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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, N° HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/02/2020, PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE 21
CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL”, DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL “MUNICIPIO DE TEPETLIXPA", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, TEC. AGROP. ARMANDO MELENDEZ SORIANO; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL, M. EN E. CANDIDO MARTINEZ MARTINEZ; TESORERQO MUNICIPAL, M. EN ADMON.
JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ARQ.
ANTONIO GOMEZ SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUGCESIVO SE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO", POR
OTRA PARTE LA EMPRESA, “IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DEC.V.", REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL C.P. ARQ. CESAR RAUL SANCHEZ DELGADO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR
UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE MENCIONARAYCOMO "EL CONTRATISTA", AMBAS PARTES
CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE (OBRA PUBLICA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

W

\!.!'..\;‘.‘} !L/

.,___...’—...

DECLAR‘l‘ \-C:= I,ﬂONES 6830

i
l.- "EL MUNICIPIO ™ A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECIi_ARA QUE:
I.1.- ES UNA PERSONA MORAL, CONSTITUIDO: COMO MUNICIPIO L[BRE "CON CAPACIDAD PLENA PARA
OBLIGARSE Y CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA‘ CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS
ARTICULOS 115 DE LA CONSTlTUClON POLITICA DE }:LOS ESTADOS 'UNIDOS MEXICANOS Y LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 'ARTICULOS 1,574y 31 FACCION VI Y VIl DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO Y DE ACUERDO AL ARTICULOS 2 9,2 10 FRACCION |, 2.11, 2.12, 7.38,
7.40, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTADO DE MEXICO.
Mm [ N

l.2.- SU REPRESENTANTE, EL TEC. AGROP ARMANDO MELENDEZ :SORIANC, CON EL CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL BDE TEPETLIXPA\CUENTA CON LAS:FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR
EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 48, FRACClON VIIl, DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO - . ‘ '|
[.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DEL OFICIO Ne. 20704000020000S/093/2020
DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2020 ASIGNA RECURSOS AL MUNICIPIO, QUE CORRESPONDEN AL FONDO '

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONE//

A

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.l.S.M.D.F.) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA LA ESECUCION DE L
OBRA.

[.4.- “EL MUNICIPIO” MEDIANTE SESION ORDINARIO DE H. CABILDO NO. 59, CELEBRADA EN FECHA 13 DE
MARZO DEL 2020, APROBO LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL {F...S.M.D.F.) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA SER APLICADOS EN
OBRA PUBLICA, Y EN PARTICULAR A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, RECURSOS CON
LOS QUE SE CUBRIRA EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA. AS[ COMO LA APROBACION EN SESION DE CODEMUN NO. COD/ORD/01/2020, DE FECH
10 DE FEBRERO DEL 2020.

T\

.5.- MANIFIESTA COMO DOMICILIO FISCAL Y LEGAL LA CALLE MORELOS N°10, C. P. 56880, EN TEPETLI
ESTADO DE MEXICO, MISMO QUE SENALA PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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1.6.- MANIFIESTA TENER REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) VIGENTE, EL CUAL
CORRESPONDE A LA CLAVE MTE-690831-EE7, SIENDO ESTA CLAVE LA QUE DEBERA APARECER CUANDO
SE FACTURE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA.

1.7.- EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
SE ADJUDICA COMO RESULTADO DE LA INVITACION POR INVITACION RESTRINGIDA N°
HAT/DOP/IRIOPIFISMOF/02/2020, INSTAURADA POR "EL MUNICIPIO", EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS

ARTICULOS 12.34 FRACCION 11 'Y 12.35 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMlNlSTRATIVO DEL
ESTADO DE MEXICO. 1

; .r-r- g

By
. "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE: Rl @ 8 8 '1_

1{ l‘ N \1
o
ASI MISMO, EXPRESAMENTE ACEPTA QUE EN-CASO DE QUE RESULTE FALSA LA MANIFESTACION ANTES
MENCICNADA, O QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ADNIINISTRATIVO SE INCURRA EN TALES
SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, ASI“COMG"DE- SU REGLAMENTO RESPECTIVO, EL
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SERA NULO DE PLENO DERECHO.]

DEL PRESENTE DOCUMENTO " Ny e “H IR

11.2.- MANIFIESTA EL ARQ. CESAR RAUL SALJCHEZ DELGADQ, ADMINISTRADOR UNICO DE “IAG INGENIERIA Y
ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.", QUE*SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE
CONSTITUIDA EN LA ESPECIE DE SOCIEDAD ANONIMA EN SU MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE,
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, PROTOCOLIZADO MEDIANTE EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN CONSTA EN EL*TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 1086, VOLUMEN 18
ORDINARIO, FOLIOS DEL 132 A 134 DE FECHA 27,DE ENERO DEL 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
INTERNO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 141 DEL ESTADO DE MEX!CO CON SEDE EN CHALCO, ESTADO DE
MEXICO, LIC. JOSE GERARDO DE LA RIVA PINAL, INSCRITA EN-EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO EN CD NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, CON FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.
6015*11 EN FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2011, CEDULA DE REGISTRO AL CATALOGO DE CONTRATISTAS CON
CLAVE SOP/28052019/0551/N.

L3 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Il.4.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN EL LIBRC DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; AS| COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO™),
DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DE '
CONTRATO.

1.6 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FLORES MEXICANAS |
157 — 2 AURORA ORIENTE (BENITO JUAREZ) NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO C.P. 57000, MISMO
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QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CON CLAVE IIA110127C67.

1.6.-CONCCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE REALIZACION DE LA CBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN SU EJECUCION.

lil. "EL MUNICIPIO” Y " EL CONTRATISTA” DECLARAN CONJUNTAMENTE A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES LEGALES QUE: = - 0 8 8 2

e

f .
.- EN CASO DE POSIBLES CONTROVERSIAS! FUTI}RAS Y PREVISIBLES SOBRE PROBLEMAS
ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRAT!VG) ‘REFERENTE A LA EJECUCION DE LA OBR
OBJETO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES CONVIENEN: ENTRE S RESOLVERLAS MEDIANTE LA CONSUL
- DE LA BITACORA DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS
.2.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTR]CTAMENTE PARA LA.EJECUCION DE LOS TRABAJG
OBJETO DE ESTE CONTRATO' ADMINISTRATIVO, A TODAS™Y” CADA‘ UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS! PROCEDIM]ENTOS Y REQUISITOS QUE SE
ESTABLECEN EN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGQ. ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU
REGLAMENTO DE LA OBRA PUBLICA Y DEMAS NORMAS ¥ DlSPOSICI@NES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN

APLICABLES. j % ] .ﬁ
EXPUESTO LO ANTERIOR, ES VOLUNTAD DE LAS PARTES, SUJETARSE EN COMUN ACUERDO A LAS
SIGUIENTES: N l

4 bty l

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA"PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO: . .
\
"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN;
“CONSTRUCCION DE 21 CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL”, DE TEPETLIXPA, ESTADO DE
- MEXICO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TCTAL TERMINACION CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LA LICITACION EN LA MODALIDAD DE
INVITACION RESTRINGIDA DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA,
APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS
Y ESPECIFICACIONES, AS| COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZf;i?SE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTA CLAUSULA

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE &
ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEB!DAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASAR
FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION ,/
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE $622.431.80 (SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M. N.}, MAS EL 16 % CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (IVA) $99,589.11 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100
M. N) QUE DAN CCMO TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO LA CANTIDAD DE:
$722,020.91(SETECIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTE PESOS 91/100 M.N.)

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO DE ACUERDO AL ARTICUI_O 12.46 DE@ 8%
LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO; ENTRE LAS PARTES,
SIEMPRE QUE NO EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTQ,DEL MONTO O PLAZO INICIALMENTE PACTADOS)
POR LO QUE, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR. MAYOR VALOR DEL INDICAD/O
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO DE RECL-AMAR- PAGO 50 AEGUNO POR ELLO

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION R i f[:", }\‘* ;l":
L 5
1.

‘EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJG)S MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE 55 (CINCUENTA Y CINCO) DIAS"NATURALES PERIODO EN QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS CONTRATADOS EL INICIO SE EFECTUARA EL DIA LUNES, 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 Y SE CONCLUIRAN A MAS TARDAR EL DIA™ SABADO 31 DE OCTUBRE DEL 2020, DE |
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. ;

CUARTA. - ANTICIPOS. o S B

“_",‘".,..J‘“

“EL MUNIGIPIO”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1244 FRACCION | ¥ li DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL ,
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, Y 175, 178, 181,182, 183, 184, 185 FRACCION | Y 186 DEL
REGLAMENTO DEL MISMO LIBRO PARA QUE YEL"CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES; BODEGAS-E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS

GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y-EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI \
COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS

QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS, “EL MUNICIPIO” OTORGA UN ANTICIPO POR LA |
CANTIDAD DE $186,729.55 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 55/100 M. N} MAS |

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $29,876.72 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

72100 M. N) QUE DAN COMO TOTAL DEL ANTICIPO $216,606.27 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS SEIS PESOS 27/100 M. N.) LO QUE REPRESENTA UN 30 % DEL IMPORTE TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO. /

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO AL RESPECTO POR
DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A LO SENALADO EN
LAS BASES DE LICITACION, ¥ SU AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL. y/

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL MUNIGIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL SITIO EN QUE DEBANO
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA, ASI
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COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU

REALIZACION.
- 0884 N

SEXTA. - FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN
FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE QUINCE DIAS, EL PERIODO QUE COMPRENDERA CADA
ESTIMACION, SERA SEMANAL, QUINCENAL O MENSUAL,: -Y-SE LIQUIDARAN EN TERMINOS DE LO DISPUESTQ
POR EL ARTICULO 12.52 FRACCION il DEL LIBRO DECIVQ- "SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE MEXICO, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE
OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES"A LA FECHA DE SU CORTE, LA RESIDENCIA Df
OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO N[
MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A- SU RECEPCION,. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJA
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER*AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZQ
ESTAS SE RESOLVERAN E {INCORPORARAN-EN LA SIGUIENTE ESTIMACION UNA VEZ APROBADA LA
ESTIMAGION POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SERA PAGADA POR “EL MUNICIPIO EN LA CAJA DE LATESORERIA
MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA _EN LA PLANTA BAJA, ALA- SUR DEL EDIFICIO QUE CCUPA LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS PCR EL RESIDENTE DE OBRA, DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE’ SE DERIVEN PARA'SUJ COBRO; DEBERA PRESENTARSE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES FISCALES APLICABLES.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO SE ARLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA™, UN PORGENTAJE QUE SERA IGUAL AL PORCENTAJE DE
ANTICIPO OTORGADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO- EN_EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO St SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE .SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRARLAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO
EN EL PARRAFQ ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABA,

LAS ESTIMACIONES, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE L{)
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO O INCLUSIVE POR VICIOS OCULTOS. A/)
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SEPTIMA. - GARANTIAS ' d

“'\

DIA MES ANO

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR TODAS LAS GARANTIAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN LA FORMA, TERMINOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO,

TODAS LAS GARANTIAS QUE “EL CONTRATISTA" EXPIDA CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,
DEBERAN SER, SIN EXCEPCION, A FAVOR DE “EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA”,

GARANTIA DE CUNMPLIMIENTO. — w‘”"*-\ @ 8 8 5
JEETN
GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, PpR EL*DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO INCLUYENDO I.V.A, CUANDO\OS TRABAJOS OBJETO_DE ESTE INSTRUMENTO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL I':'STA SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL
DIEZ POR CIENTO (10%) DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS INGLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE CG)ST(:‘)S*Y“CONVENIOS -QUE-SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERA
SER PRESENTADA DENTRO DELOS CINCO DIAS. NATURALES SIGUIENTES CONTADOS,A PARTIR DE LA FECH \
EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO‘COPIA DEL )FALLO DE 'LA ADJUDICAGION. PARA EJERCICIZS
SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARA A PARTIR DE LA FECHA“EN QUE LA INVERSION AUTORIZADA BE
NOTIFIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" (S| TRANSCURRIDO‘ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA GARANTIA,
“EL MUNICIP{O" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTR;?TIVA DEL} CONTRATO
TR
B) GARANTIA PARA EL ANTICIPO*— i “““"‘*‘f““”’} N
- ,.i
GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, POR LATOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO
COMO ANTICIPO, TANTO PARA. QUE "EL CONTRATISTA” REALIGE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS ALTIACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE ‘CONSTRUCCION E INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE,CONTRATO, ASi"COMO-PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE, GONFORME A LA CLAUSULA CUARTA Y
DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE'A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES CONTADGS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL ACTA
DE FALLO DE ADJUDICAGION Y PARA LOS-EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE "EL
CONTRATISTA” RECIBA LA NOTIFICACION POR' ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA
DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA
TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. -

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.58, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICQ Y 120, 121, 122, 123 Y 124 DEL REGLAMENTO DEL MISMO,
ENTREGADOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDQ DEL CODIGO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE MEXICO, LA GARANTIA MENCIONADA ESTARA VIGENTE HASTA POR UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER TANTO DE LOS
DEFECTOS DE CONSTRUCCION COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, DERIVADA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN ESTE ULTIMO CASO, LA GARANTIA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL
CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.
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CONFORME AL ARTICULO 124 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIANT
FIANZA, SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y
LO SIGUIENTE:

- LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA PREVER MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: g 8 8 6

a) QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO ATODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN ESTE CONTRATO.
ff - ‘a* \

b) QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA‘ REQU[SITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
POR ESCRITA DEL CONTRATANTE.

¢) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LG
RECURSOS LEGALES O-JUICIOS.- QUE .SE.INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DIC
RESOLUCION DEFINIT]VA POR AUTORIDAD COMF‘ETENTE Y

w;\-_-.[,,

EFECTIVIDAD DE LAS FlANZAS AUN PARA EL. CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
LOS INTERESES CON MOTIVO DEL PAGOJEXJ EMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA. it
Il.- EN LA FORMALIZACION DE C ONVENIOS DE AM PLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LA MODIFICACION DE LA FIANZA:

. e .
liL.- CUANDO, AL REALIZARSE EL F]NIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “"EL CONTRATISTA"
Y ESTE PAGUE LA TOTALIDAD- EN FORMA" INCONDICIONAL" “EL CONTRATANTE" LIBERARA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO SUBSIST[ENDO LA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS; Y

: :( T T, «_* '.

IV.- CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS' FIANZAS EL CONTRATANTE DEBERA REMITIR
A LA SECRETARIA DE FINANZAS LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA
PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA, DEBIENDO ACOMPANAR LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.
CUANDO EL GOBIERNO DEL ESTADO SUSCRIBA CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE FIANZAS,
ESTOS SE ATENDERAN EN LO QUE NO SE CONTRAPONGA A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO
DECIMOSEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN SU
REGLAMENTO.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANGIAS DE ORDEN ECONCMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
POR “EL MUNICIPIO®, QUIEN DETERMINARA EN SU CASO EL AJUSTE.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE
LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LA OBRA.
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EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS

-ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE "EL MUNICIPIO” A SOLICITUD DE
"EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE “EL MUNICIPIO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO
SE EFECTUARA EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA, ALA SUR, EN
EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENGIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADO EN AV.
MORELQS SN, C. P. 56880, TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO.

LOS AJUSTES SE GALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN.QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO(O; EN GASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO j/ B 0887
R ”

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",;PROCEDERA EL AJUSTE DE
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA.QUE.DEBIERA ESTAR.PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME
AL PROGRAMA CONVENIDO. D | e T
PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS/ A FECHAiDE ORIGEN 'DE LOS PRECIOS SERA
LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES\ L

"4

-3l
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE' LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE
EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. CUANDO LOS iNDICES QUE REQUIERA "EL- CONTRATISTA N EL MUNICIPIO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, "EL MUNICIPIO" PROCEDERA A CALCULARLOS
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
EXPIDA EL BANCO DE MEXICO. { . ” Mﬁ.a "

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATOi PERMANECERAN FIJOS/ 'HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE “SE APLICARA A -LGS COSTOS‘ DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE,INDIRECTOS_Y UTILIDAD. GRIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETOQ. A LAS .VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE "EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN Su PROPUESTA

UNA VEZ QUE "LA DEPENDENCIA" DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CALCULO
SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO;

EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICARA PARA DETERMINAR EL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS PCOR “EL
MUNICIPIO" ES EL DESCRITO EN.EL ARTICULO 250 FRACCION i, 251, 252, 253, 254, 255 Y 256 DEL
REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDQ DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADGO DE MEXICO. )

NOVENA. - RESIDENCIA DE OBRA PARA LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO”, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DEL REGLAMENTO DEL LIBRQ
DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADC DE MEXICO, PARA DAR INICIO A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NOMBRARA POR ESCRITO AL SERVIDOR PUBLICO RESIDENTE DE OBRA;
Y “EL CONTRATISTA", AL SUPERINTEN DENTE DE LA OBRA QUE LO REPRESENTARA, EL RESIDENTE DE LA
OBRA TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODC TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO Y/O BITACORA DE LOS TRABAJOS, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION, EN LA FORMA
CONVENIDA'Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “EL MUNICIPIO”.
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ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA, REALIZAR LA INSPECCION DE LAS
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE

FABRICACION. .o+ 0888

DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA CONEORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y
DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO No. 230, 231, 232 Y 233 DEL
"REGLAMENTO” DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CG)DIGO;ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO,
ASI COMO BAJO L AS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVEZRESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL DERECHO
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. T

f

....-a-\.u_a.... it -t

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA MEDIANTE OFICIO A “EL MU‘G]CIPIO (LA CON CLUSION DE LOS TRABAJO
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE, gDENTRO DE LOS 10 \(DIEZ) DIAS HABILE

POSTERIORES A LA FECHA, VERIFIQUE® LA DEBIDA TERMINACION*DE LOS MISMOS CONFORME A LA AN
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL-'PRESENTE CONTRAT@ ADMINISTRAT[VO AL FINALIZAR LA
VERIFICACION DE L.OS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO" CONTARA CON'UN' PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES \

PARA PROCEDER A SU RECEPCION F[SICA MEDIANTE ELiLEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE,
QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD"’COMO Tor SENALA EL ARTICULO 230 Y 231 DEL
REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO 'DEL ESTADO DE MEXICO.

|
S| EXISTEN OBSERVACIONES, DESPERFEICTOS O DETALLES, SE ANE)i(ARA EN EL ACTA DE RECEPCION,
UNA RELACION DETALLADA DE LOS MISMOS Y-“EL“CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A/PARTIR! 'DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION,
PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”
«,_‘ e o K
RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE UN PERIODO
QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS
TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO-EN EL ARTICULO 234 Y 235 DEL “REGLAMENTO", EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA
QUE RESULTAREN PARA CADA UNC DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIQ ...

ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE M
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA

ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO ANTERIORMENTE,
ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S! TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE 1.OS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, Y CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 238 DEL “REGLAMENTO", LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO ADMINISTRATIVO. “EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A

Pagina 10 de 16




Teretlitpa DO
2019-2021 30 SEP 2020

2020. “ANO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE L A MUJER MEXIQUENSE”

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE Rnou:ﬂ}é‘wd\f ES ANO
HAT/DOPYDU/CON/OP/FISI

SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA O PARTE UTILIZABLE DE LA MISMA, “EL MUNICIPIO”
VIGILARA QUE LA UNIDAD QUE DEBE OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE DE LA RESPONSABLE DE SU
REALIZACION, EL INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACION, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE SU
EJECUCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES INSTALADOS.

_',.—-‘

DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA - @ 8 8
CON FUNDAMENTQ Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIIiIJlLADO;ZI):‘JN EL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DEL
LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO:DEL. ESTADO DE MEXICO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS! EN EL SITIO DE REALIZACION
DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE.FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN CONOCIMIENT®" AMIE’T.IO DE LOS PROYECTOS, NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES. Y PARTICULARES ‘DE CONSTRUCCION CATALOGO D
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA; PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYEND!
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES; BITACORA: CONVENIOS YﬂDEMAS DOCUMENTOS RELATIVO

QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJ@S DEBE ESTAR FACULTADO POR E

PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, RELACIONADAS CON oS TRAB/-}JOS :

“EL MUNICIPIO" SE RESERVARA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y "EL CONTRATISTA"
TENDRA LA OBLIGAC!ON DE NOMBRAR A OTRG’QUE REUNA LOS REQUIS]TOS EXIGIDOS.

, [

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES' S A

-

ey, »

“EL CONTRATISTA’, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERS@NAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE-DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA" CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON
LOS TRABAJOS DEL CONTRATOQ, DEBIENDC CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y
SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL MUNICIPIO", A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA'Y
EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, EL
CONTRATISTA" LA REINTEGRARA A "EL MUNIGIPIO” EN IGUAL TERMINO.

DECIMA TERCERA. - CONTRATO INTUITO PERSONAE

EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITO PERSONAE, “EL. CONTRATISTA" NO PODR
CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS, MORALES O JURIDICAS, YA SEAENTODO O E
PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATQ.
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TAMPOCO PODRA “EL CONTRATISTA" SUBCONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA,
SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON ARREGLO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ART. &.39 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO.

DECIMA CUARTA, - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA =0 08 50

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS: NORMAS DE CALIDAD QUE “EL MUNICIPIO” TIENE
EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE‘,. DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES,DE. DlCHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACICNES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA-Y-RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS CCULTOS
DE LAMISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE S
LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO" O A.TERCEROS.- EN CUYO.CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTI#
OTCRGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL, CONTRATO He/-\STA PORj\EL‘MONTO TOTAL DE LA MISMA. “
\ _.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA A NO CEDER /\ TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS.DE ESTE CPNTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, ' SALVO LOS'DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN CUY(D CASO SE REQUERIRA LA PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUN]CIP]O' EN LOS TERMINOSDEL"ARTICULO 12.40 DEL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. ! -

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES _—cr~- " |

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “EL. MUNICIPIO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR I |
S| LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA” DE ||
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA ARROBADO, PARA- LO CUAL “EL MUNICIPIO" COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANGE DE LOS TRABAJOS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES
EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR' QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “EL MUNICIPIO" PROCEDERA
A -

I.- RETENER EN TOTAL EL UNO POR CIENTO (1%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
(TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDO
DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANT
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, Qﬁ

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PRO!
HACER ALGUNA-RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL, COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA".

il.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA GANTIDAD IGUAL AL UNO POR
CIENTQ (1%) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DFE “EL
MUNICIPIO"; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN MENSUAL EN LAS ESTIMACIONES
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CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJO DE HACER ‘EL
CONTRATISTA" EN LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR
LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS
CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, "EL. CONTRATISTA” DEBERA ENTERAR A “EL
MUNICIPIO” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, LOS IMPORTES
QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES:ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZAMAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL
CONTRATISTA” (‘({%h 9))

ey 0891
ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIGRES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN (CUYO™CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO A
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINIS‘{RATIVA e

r .-.,..._.>-4.-.l- ,,.,__,.....

ot mce ’

INDEPENDIENTEMENTE  DE{: LA APLICACION DE LAS\‘PENAS CONVENCIONALES SENALADA
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO ALI'LIMITE /DE! IA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “E
MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXlGIR EL CUMPL!MIENTO DEL{CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.
K f“"
LAS CANTIDADES QUE RESULTEN: DE LA APLICACION DE LA\S PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS'CON-CARGO ‘A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN
SIDO RETENIDAS, APLICANDO, ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN ILA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA (RECISION ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO). | o ,
DE TODO LO ANTERIOR DEBERA TOMAR GONOCIMIENTO “EL~CONTRATIST " EN SU OPORTUNIDAD.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO”‘ PROCEDA A RESCINDiR-EL CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE,
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS L'AS GARANTIAS Y. ‘SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOCS. AUN NO LlQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE. - -

DECIMA SEXTA. - SUSPENSI()N TEMPORAL Y TERMINACIC)N ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA EN CASO DE SUSPENSION TEMPORAL DEL PRESENTE
CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARCN DICHA SUSPENSION TEMPORAL.“EL MUNICIPIO”
PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, S&
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,

“EL. CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO®, QUIEN

DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS. NATURALES SIGUIENTES A LA

PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE "EL
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CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. EN EL
CASO DE QUE “EL MUNICIPIO® NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA’
DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA’,
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADO “EL
CONTRATISTA" A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN-PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO,,TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJG)S s

DECIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA‘"DEL CONTRATO

e LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO'—'—-PODRA EN.- CUALQUIER MOMENTO RESCINDI
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA‘DE LAS CAUSAS QUE.A CONTINUACION S

ENUMERAN, ES DECIR, Si * EL*CONTRATISTA" : T \ "

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES;, LINEAMIENT 08 |BASES PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE

:|: LTI
ESTABLECE EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMlNlSTRATlVO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SU
RESPECTIVO REGLAMENTO. 3 [ e 1
B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE" CONTRATO CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MlSMO Y{SUS ANEXOS. ' - l
C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS'TRABAJOS .OBJETO DE ESTE iCONfRATO

\pake

D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU[CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DARAN. LUGAR“‘ ‘A-LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATQ, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO", ADEMAS DE QUE SE{LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME" A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. /
' LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCIZQ
v ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE COMUNICA
A“EL CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO
DEL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS
EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LLO QUE A SU DERECHO CONVENGA,
EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL MUNICIPIO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO
DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTESA LA FECHAEN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO
DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA". EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTESTACION “EL
CONTRATISTA", DENTRO DEL PLAZO SENALADQ, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS

TE_RMINOS ESTABLECIDOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDQ DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO, ASl COMO DE SU REGLAMENTO, EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA",
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" ESTARA
OBLIGADO A DEVOLVER A ‘LA DEPENDENCIA’, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
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PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADQ
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESCISION POR “EL
MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDQ DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO
AMORTIZADO.

DECIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE. LT 6893

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE:RARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE

ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSHLAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS

TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y {REQUISITOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DECIMO

B SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE.MEXICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
7 YDISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES

DECIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
prmr——
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO ! . i F__MH\-:ﬁii . - |

BN
%

E %\
EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE C(DNTRATO SURJAN DISCREPANCIAN
ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPEC[FICOS DE: CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, AMBAS
PARTES LA RESOLVERAN CONFORME AL-CONTENIDO DE LA BITACORA DE.OBRA, DE LLOS PROGRAMAS DE ¢\
EJECUGION DE INSUMOS, DE OBRA, ‘FINANCIERQ, DEL PROYECTO DE LA OBRA Y DE TODA LA
DOCUMENTACION TECNICA YO ADMIN[ST TIVA GENERADA‘DURANTE FL. PROCESO DE LOS TRABAJOS:
VIGESIMA. - RETENCIONES ESPECIFlCAS "EL CONTRATISTA"| A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL |
CONTRATO ACEPTA LAS RETENCIONES® PROGEDENTES-:DE ACUERDO"A LOS CONVENIOS ENTRE LAS -
DEPENDENCIAS EJECUTORIAS Y LAS, DIFERENTES CAMARAS O CON OTRAS DEPENDENCIAS.
CONSIDERANDO COMQ EL IMPORTE PARA ‘LA BASE DEL CALCULO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADQOS EN EL PERIODO QUE SE ESTIMA

.x._ -
e

. I .
-2.0 % (DOS POR CIENTO) POR DERECHOS DE SUPERVISION Lo : ﬁ

VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCION. T

o PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO

e QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION
DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, ASI COMO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
FEDERALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, RENUNCIANDO
EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE FIRMA EN DOS TANTOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DIA SABADO, 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN
ORIGINAL Y UNA COPIA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECEN AL
CALCE DE LA PRESENTE HOJA, PARA EFECTOS DE SU IDENTIFICACION PLENA Y DE CONSTANCIA DE LOS
HECHOS.

Pagina 15 de 16



Ayuntamicate (onstitucional Tepetlivta
2019 -2021

2020. "ANO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUIER MEXIQUENSE”

30 SEP 2020
POR “EL MU '1 . :} l. {vi\‘ \DIA MEWO’

DIRECCION DE UBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HA T/DOPYDU/COMOP/FISAfPFM9Dn9n

snslitucianal
"". s Hh

TEC. AGROP. ARMANDO MEL—ENDEZu(fwrs(:uM /'Lu.'(cs

SORIANO | .. c« o
PRESIDENTE MUN]CIPAL‘C@NSTITUClONAL DE = S 0894
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Fsecustanif an aon MARTINEZ 15 | Gi R BUREOS AL
\--SECREJARIO DEL H! AYUNTAM]ENTO i, MNP Lsforands Justes
- | TESORERIA MUNICIPAL |

EYPRL IR W4

ARQ ANTONIO GOMEZ‘ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS: PUBLICAS Y
. DESARROLLQ«URBANO L

Y% &-., e -\ ol
-
et vt -

POR “EL CONTRATISTA"
“|AG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL
S.A. DE C.V.”

&

ARQ. CESAR RAUL SANCHEZ DELGADO,
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARIE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N HAT/DOPYDUICONIOP/FISMDF02/2020, REFERENTE A LOS
TRABAIOS DE: “CONSTRUCCION DE 21 CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL™, DE TEPETLIXPA ESTADO DE MEXICO, FIRMADC EL SABADOQ, 05 DE SEPTIEMBRE DE
2020
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PRECIOS UNITARIOS:
N° HATIDOPYDUICONIOPIFISMDFI1 412020

. P“"Hﬂﬁ@

31 08T 27 0

OBJETO .E ,,C@NTRATO -~ MES
“MANTENIMlENTOmAmEAwREB 0 SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LAEG“A'BEQERA MUNlCIPAL

DE TEPETLIXPA” ESTAI@ IE MEXICO

et
Kl

PRUGRAMA"”F”RESUPEUESTAL
FONDO IEEAP.RTACIONES”PARA LA
INFRAESTRUCTURA%SOCIAI:«*MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRIT.RIALES 'DEL DISTRITO

......

AFECTACION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO
FISCAL 2020

N° DE OBRA: FISMDF/14/2020 %
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, N° HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/14/2020, PARA LA OBRA: “MANTENIMIENTO A LA RE
O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA”, ESTADO DE MEXICO)
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL “MUNICIPIO DE TEPETLIXPA”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TEC. AGROP. ARMANDO MELENDEZ SORIANQ; SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, M. EN E. CANDIDO MARTINEZ MARTINEZ; TESORERO MUNICIPAL, M.
EN ADMON. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO, ARQ. ANTONIO GOMEZ SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO"; POR OTRA PARTE LA EMPRESA, “IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ARQ. CESARr”RAUL SANCHEZ DELGADO, EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESI '!&E MENCIONARA COMO “EL CONTRATISTA”,
AMBAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL PRES =N ;E«CONTRATO DE OBRA PUBLICA AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES: LT kmf’ i

S )

h'» A -

T
’ ! : _‘ S

DECLAR%%*

&

E®

3 10CT 200

S

4
e - 3 Tubni ""li e - .
l.- "EL MUNICIPIO " ATRAVES DE SU REPRESENTANTF]EEGAL .ECLARAPQ?UE ’

(, P ’5:' }_f";‘llf_ D'A MES ANO

1.1.- ES UNA PERSONA MORAL,- CONSTIT{'UIDO COMO VIUNIC!PI@ LIBRE “CON, CAPACIDAD PLENA PARA
OBLIGARSE Y CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CfBRA’T’CfBIICA’ CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS
ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIO POLITICA DE LOS ESTADOS IUNIDOS MEXICANOS Y LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 1, 2, 4 Y 31 FACCIGN VI Y VIl DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO Y. DE ACUERDO. ALkARTiCULOS 2:9 2 10 FRACCION |, 2,11, 2.12, 7.38,
7.40, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTAD(? DE MEXICO .

. . '.‘i-“‘";- . -” ’! "J
§ Tty Y- { r.._“ ", ) e

~~~~~

EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO D'I‘
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXIC

.3.- PARA CUBRIR LAS ERCGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADOQ DE MEXICO, A TRAVES DEL OFICIO No. 207040000200008/093/2020
DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2020, ASIGNA RECURSOS AL MUNICIPIC, QUE CORRESPONDEN AL FOND

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES '\
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.[.S.M.D.F. ) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA LA EJECUCION DEL
OBRA.

1.4.- “EL MUNICIPIO” MEDIANTE SESION ORDINARIO DE H. CABILDO NO 59, CELEBRADA EN FECHA 13 DE
MARZO DEL 2020, APROBO LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.1.S.M.D.F.) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA SER APLICADOS EN
OBRA PUBLICA, Y EN PARTICULAR A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, RECURSOS CON
LOS QUE SE CUBRIRA EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRA
DE OBRA PUBLICA. ASI COMO LA APROBACION EN SESION DE CODEMUN NO. COD/ORD/01/2020, DE FE

10 DE FEBRERO DEL 2020.
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.5.- MANIFIESTA COMO DOMICILIO FISCAL Y LEGAL LA CALLE MORELOS N°10, C. P. 56880, EN TEPETLIXPA,
ESTADO DE MEXICO, MISMO QUE SENALA PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.
[.6.- MANIFIESTA TENER REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) VIGENTE, EL CUAL
CORRESPONDE A LA CLAVE MTE-690831-EE7, SIENDO ESTA CLAVE LA QUE DEBERA APARECER CUANDO
SE FACTURE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA.

|.7.- EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
SE ADJUDICA COMO RESULTADO DE LA INVITACION POR INVITACION RESTRINGIDA N°
HAT/DOP/AD/OP/FISMDF/16/2020, INSTAURADA POR "EL MUNIGIPIO", EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULO 12.37 FRACCION XI DEL LIBRO DECIMO SEGUNDODEL CODIGO ADMINISTHAT] -5
MEXICO, ASI COMO EL ARTICULO 70 DE SU REG,LAM_E.QLT i TADD
. ""h\k';‘bi"‘;‘r’g; d =y ~ .

I "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR!UNICO, DECLARA QUE:, §10CT 223

{ "““t'-:.““;“,;'?i‘_w Trme T "'“j:'*«j“*“:f“ R S .‘! .‘.“ \
Il.1.- DE DECIR VERDAD QUE; EN LA! SOGIEDAD_ANONIMA.DE CARITAL VARIABLE 1@;45% ESEARR, N
FORMAN PARTE DE ELLA COMO AGGIONISTAS; ADMINISTRADORES, -EJECUTIVOS, TRABAJADORES O
EMPLEADOS, PERSONAS QUE DESEMRENEN CARGOS Q{I@@,MLS!ON§§{E!,S_I_ EL SERVICIO PUBLICO, Y QUE EN
CONSECUENCIA NO SE ENCUENTREN_INHABILITADOS EAR‘{N..CELEB%B:Q '‘AUTORIZAR LA CELEBRACION
DEL PRESENTE DOCUMENTO. | 1;’ P ” §W f\ja" Sy f

T L o R N
ASI MISMO, EXPRESAMENTE ACEPT,é\ ;Q“U,iz EN CASO DEJQUE: R‘E:S,I_Z'JL-'TTLE MI_-?_)E@IILJSA LA MANIFESTACION ANTES
MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENCIA-DE-ESTE CONTRATO'ABMINISTRATIVO SE INCURRA EN TALES
SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL -
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO DE SU REGLAMENTO RESPECTIVO, E
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SERA NULO DE PLENQ [ DERECHO.E ¢l
Il.2.- MANIFIESTA EL ARQ. CESAR RAUEiSANCI%Ez DELGADO, ADMINISTRADOR UNICO DE “IAG INGENIERI
ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.,,QUE- SU-REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD LEGALMEN
CONSTITUIDA EN LA ESPECIE DE 'SOCIEDAD,. ANONIMA EN--SU; MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE,
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, PROTQCOLIZ ,‘jD‘Qﬂ—MjE_Q]g,L\NT_E[E_L CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN CONSTA EN.EL TESTIMORNIO,DE :A ESCRITURA NUMERO 1086, VOLUMEN 18
ORDINARIO, FOLIOS DEL 132 A 134 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2011, OTORGADA ANTE LA EE DEL NOTARIO
INTERNO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 141 DEL ESTADO DE MEXICO, CON SEDE EN CHALCO, ESTADO DE
MEXICO, LIC. JOSE GERARDO DE LA RIVA PINAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL COMERCIO EN CD NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, CON FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No
6015*11 EN FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2011, CEDULA DE REGISTRO AL CATALOGO DE CONTRATISTAS CO '
CLAVE SOP/28052019/0551/N.

II.3 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y R'I‘EUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Il.4- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; AS| COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN L
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJET
DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DE
CONTRATO. ’

P4gina 3 de 16



L Y e v e i
s A D

%WMWm&wmmm%wmm
2o19-2oet

2020. “ANO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/14/2020 -

IL.5 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN EL INVUEBLE UBICADO EN CALLE FLORES MEXICANAS
157 — 2 AURORA ORIENTE (BENITO JUAREZ) NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO C.P. 57000, MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FED O TES
CON CLAVE I1A110127C67. R : 7RATD

. . AT o
1.6.-CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE REALIZACION DE LA OBRA OBJETO D EST% IS(QNTI'I%A%'O, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTCORES QUE INTERV]ENE[\I SU EJECUCION.

! : DIA MES ANO
J“:—!—-\m,.. A
Ill. "EL MUNICIPIO” Y " EL CONTRATISTA" DECLARANsEomgpNTAMENTE A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS
:Ar AN

REPRESENTANTES LEGALES QUE: ’ af( )
ll1- EN CASO DE POSIBLES- CONTROVERSIASSEUTURAS Y PREVISIBLES SOBRE PROBLEMAS
ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO ¥ ADMINISTRATIVO-REFERENTE- A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES. CONVIENEN ENTRE:SLRESOLVERLAS MEDIANTE LA CONSULTA

. T 3 . el SN St : ceh PR Y
DE LA BITACORA DE OBRA \(..%EMAS DOCUMENTOS." l{m r;~-~,1é 7y

N O S B B gy G

lIl2- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE gs_TRICTﬁanNTE?PABE  FA"EJECLCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, A TODAS:-¥ ‘GADALUNAIDE [AS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE SE

ESTABLECEN EN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL GODIGOADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU

REGLAMENTO DE LA OBRA PUBLICA Y.DEMAS N@RMAS“Y*BI'S‘PG)SI"@I@I@ESL I;DMINISTRATIVAS QUE LE SEAN

"
il ¢
[
' S

N -"w’( P Pt )
T

|

APLICABLES. P e =k
EXPUESTO LO ANTERIOR, ES VOLUNTAD DE L_Aé,,lg_ggzzgs, SUJETA{R'TS'E-Q;EN :COMUN ACUERDO A LAS
SIGUIENTES: R e W ey
R L - R
Ty e o SV SR 1
S Lo tf0
Cl-AUSU S/
' v = .

PRIVERA. - OBJETO DEL CONTRATO.DE OBRA’PUBLICA’A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO: T o

e

“MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
TEPETLIXPA” »ESTADO DE MEXICO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION,
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL 'CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LA
LICITACION EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS
SENALADOS EN LA, APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS,
PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASI COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO
PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA. S

“EL. MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN'&

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, F;ROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE S
ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS COTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARAN
FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO: )
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QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACOR;’-\ QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO ! o

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTI'?ATO, ES DE $245,689.65 (DOSCIE'.NTQ Cu
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M. N.), MAS EL 16 % CORRESR
VALOR AGREGADO (IVA) $39,3‘10.354{I'RE|NTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M. N.). QUE

DAN COMO TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOZIZA-CANTIDAD DE: $285,000.00-{DOSCIENTOS

e

OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) . v‘;}{‘;"ﬁ‘*‘
5

Wby

. 1;“ '?.l. -
ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PRE\QQWQQL‘]VEN|OQEACUERDO AL ARTICULO 12.46 DEL '
LIBRO DECIMO SEGUNDQ DEL CODIGO ADMINISTRATIVE-DEL ESTADO DE MEXICO; ENTRE LAS PARTES,

P B e A = "

, SIEMPRE QUE NO EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO G PLAZO INIGIALMENTE PACTADOS.
POR LO QUE, S| “EL CONTRATISTA"—REALIZA“TRABAJOS.-POR. MAYOR VALOR DEL INDICADO.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUEFINCURRATROR A EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO PE.RECIAMAR PAQQ(}A“L'GU:‘NQ fORELLO.,. &

. L CL OOk ‘. TR

L 3 . _t . fqh{‘h‘; . i L, ; : ,:Jlé'

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION=S! v ;},g&f’; o B
. “‘}.'.;":y: [l ) ¥

b ."'FI},"& 1

. N IR RV AT e L S e
EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAUOS:MATERIA!DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE 61 (SESENTA,Y UN) DIAS NATURALES, PERIGDO,EN.QUE SE EFECTUARAN LOS

TRABAJOS CONTRATADOS, EL INICIO;SEJEFECTUARA EL DIA MARTES,22/DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y SE
CONCLUIRAN A MAS TARDAR EL DIA SABADO, 21 DE NOVIEMBRE DEL“2020, DE CONFORMIDAD CON
PROGRAMA-DE EJECUCION PACTADOS ;o o ey /

R
CUARTA. - ANTICIPOS. R L\

[ ’“‘”’f.,_‘_‘ -

EL MUNICIPIO" Y" EL CONTRATISTA” CON'EUN‘DAME"NTO;EN_{EE?A?{:HCULO 179 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO

DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO"DE. MEXICO, ACUERDAN QUE NO SE

OTORGARA ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: _* ~ ...

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A'LO ESTABLECIDO AL RESPECTO PO
DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A LO SENALADO E
LAS BASES DE LICITACION, Y SU AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LA
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE PO
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL. o

774

-

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPO§ICION DE “EL CONTRATISTA” EL SITIO EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA, A
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA
REALIZACION. <

SEXTA. - FORMA DE PAGQO

LAS PARTES CONVIENEN QUE L.OS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN

- Pagina 5 de 16
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FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE QUINCE DIAS, EL PERIODO QUE COMPRENDERA CAD \
ESTIMACION, SERA SEMANAL, QUINCENAL O MENSUAL, Y SE LIQUIDARAN EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 12.52 FRACCION Il DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE MEXICO, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE
OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE, LA RESIDENCIA DE

]

OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS

ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO

MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU RECEPCION,. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN-SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,

ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LAZSIGH]E
ESTIMACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SERAFAGADATPOR

)

VEZ APROBADA LA

NTE ESTIMACION, UNA
{ELMUNICIPIO", EN LA CAJA DE LA TESORERIA

MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA EN 1A~ PLANm‘eﬁiﬁBAaja, ALA SUR, DEL EDIFICIC QUE OCUPA LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, ESTADO“DElI\J\’I‘EX-“Iaéb,
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE‘QUE HAYAN

DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE

SIDOAUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, DE

CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE:DERIVEN:RARA SU.COBRO,.DEBERA PRESENTARSE LA FACTURA

CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOSTERMING

Tha, M 4.
AN Lo ol
it

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTIGIPO OTORGADO, SE AP
TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA", UN PORC
ANTICIPO OTORGADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS

I e
" If@!A & P
UN PORCENTAJE"

S:BE LAS LEYES FISCALES APLICABLES.
=il b T

RA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE LOS
="QUE'SERA IGUAL AL PORCENTAJE DE
PAGOS-DE'ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE

COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD" PE. “EL 'CONTR‘ATISTA";?DEQIE_RA:; PAGAR GASTOS FINANCIEROS

CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL €OBIGO-E

SEAL DE LA FEDERACION, COMO S| SE

TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORR'OGA PARA EL PAGO DE CREDI'I';QS—"EISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES N©,PAGADAS, Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE

&

e

:

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOSINTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALAD
EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALGULARAN SOBRE|LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES 'DESDE LA FEGHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE

SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISROSICION. DE“EL MUNICIPIO”,

SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FEGHA EN QUE SE.PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
DISPOSICION DE “EL GONTRATISTA"| = = T FE TR
'|\l s T e PR, #'1 ! F‘ tl ‘
. BTy o DT ST Lo
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUEHAYAREClBlD@ ‘EI-.CONTRATISTA’, iESTE DEBERA REINTEGRAR

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DlFEREi\JCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

liE

LAS ESTIMACIONES, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS
TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGODE LO INDEBIDC O INCLUSIVE POR VICIOS OCULTOS.

SEPTIMA. — GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR TODAS LAS GARANTIAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN LA FORMA, TERMINOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADQ DE MEXICO Y SU CORRESPONDIENTE REGLAMENT:
TODAS LAS GARANTIAS QUE “EL CONTRATISTA" EXPIDA CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRA
DEBERAN SER, SIN EXCEPCION, A FAVOR DE “EL. MUNICIPIO DE TEPETLIXPA".
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3 10T 72
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. — ’ .?lg 5
. . wrs wilmw A
GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA; POR EL DIEZ POR GIENTO (18%TET MGNTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATOQ INCLUYENDC LV.A., CUANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTQ SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL
DIEZ POR CIENTO {10%) DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADQS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERA
SER PRESENTADA DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE RECIBIDO COPIAD .El:hFALLO DE LA ADJUDICACION. PARA EJERCICIOS
SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARA A PART[R .E LA'|FECHA EN QUE LA INVERSION AUTORIZADA SE
NOTIFIQUE POR ESCRlTO A'EL CONTRATISTA".S! TRANSCURR|DO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA GARANTIA,
“EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA RESC]SION ADMlN]STRATIVA DEL CONTRATO
_n-"

B) GARANTIA PARA EL ANTIClPO ’—""‘:w ""-M'-H ’ e .MTWT : 'ﬂm"'-‘"“.’ - |
me,ﬁw.:..,w_ i o [
GARANTIA A FAVOR DEL MUN|CIPIO DE TEPETLlXPA“'P@RwLA IrOTALlDAD DEL MONTO CONCEDIDO
COMO ANTICIPO, TANTO PARA’QUE “EL CONTRATIST '.'. REALf CE ENiEL SITI® DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCC|ON DE SUS OF|C|NAS ALMACENES BODEGAS E NSTALAC|ONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE 1LA MAQUINAR[A;YJEQUPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO lASI C@MO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES QUE SE |NSTALEN| PERMANENTEMENTE CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA Y
DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA"ENTREGA"'DE I_OS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE QUE “EL CONTRATlSTA’ REClBA COPIADELACTA

DE FALLO DE ADJUDICACION_Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE “EL
CONTRATISTA” RECIBALA NOTIFICACION POR.ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPR
DE EQUIPOS Y MATERIALES: DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA

TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES

.,_,, R _'b

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA o VICIOS OCULTOS. -

HATE ,,};».e

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO' 12. ,ﬁt DEL~ LIBRO*‘DECINIO SEGUNDO DEL CODIGO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICG Y~120, 124,122,123 Y 124 DEL REGLAMENTO DEL MISMO
ENTREGADOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS'Y DE GUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN TERMINGOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE MEXICO, LA GARANTIA 'MENCIONADA ESTARA VIGENTE HASTA PCR UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION TOTAL DE-LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER TANTO DE LOS
DEFECTOS DE CONSTRUCCION COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y A"FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, DERIVADA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN ESTE ULTIMO CASO, LA GARANTIA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL
CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS. Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.

CONFORME AL ARTICULO 124 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIANT
FIANZA, SE OBSERVARA LO ESTABLECIDQ EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FANZAS%
LO SIGUIENTE:
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1.- LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA PREVER IVI[NIIVIO LAS SIGUIENTES DECLAR’ACIONE

9257

a) QUE LA FIANZA SE OTORGARAATENDIEN DO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN ESTE CONTRATO.

b) QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
POR ESCRITA DEL CONTRATANTE. - ralatol W\ no

c) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE -DWURANTE LA UBSTI@\%L?@% DE JODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS: QUETSE:, INTERP NGA A Qud SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDA'COMPETENTE Yia MES Afo

il

d) QUE LA AFIANZADORA ‘ACEPTA- EXPRESAIVIENTE SOMETERSE A. LOS PROCEDIMIENTOS

DE EJECUCION PREVISTOS ENTALEY, FEDERALDE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA

EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN.RPARA:EL.CASQ DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE

LOS INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMP@RANEO D.EL IMPQRTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA. ! s S Lg,""}« g “‘*q ll ERE T
e T e T "ul'f’.

II.- EN LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION Al MONTO o AL PLAZO DE EJECUCION

DEL CONTRATO, EL CONTRPI\TISTA DEBERA ENTREGAR A IVIODIFICACION DE LA FIANZA:
R . * J " et ’l

.- CUANDO, AL REAUZARS'E EL FINIQUITO, RESULTEN SALDOS A’ CARGO DE “EL CONTRATISTA"

Y ESTE PAGUE LA TOTALIDAD.EN FORMA INCONDICIONAL, {EL] ‘CONTRATANTE” LIBERARA LA

FIANZA DE CUIVIPLINIIENTO SUBS]STIENDO LA FIANZA POR DEFECT(DS Y VICIOS OCULTOS; Y

[V.- CUANDO SE REQUI ERA HAbER EFECTIVAS LAS FIANZAS EL CONTRATANTE DEBERA REMITI
A LA SECRETARIA DE FINANZAS. LA SOLICITUD DONDE'SE PRECISE LA INFORMACION NECESARI

b ri... ;

===

PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACION O CREDITO QUESE GARANTIZA DEBIENDO ACOMPANAR LO
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO o

CUANDO EL GOBIERNO DEL ESTADO SUSCRIBA CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE FIANZAS,
ESTOS SE ATENDERAN EN LO QUE-NOSE CONTRAPONGA A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO
DECIMOSEGUNDO DEL CODIGO ADIVIINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN SU
REGLAMENTO. R T

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUGCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
POR “EL MUNICIPIO", QUIEN DETERMINARA EN SU CASO EL AJUSTE.

/ g

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY D
LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IIVIPORTAC[ON DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN
REALIZACION DE LA CBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO" A SOLICITUD DE
“EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO
SE EFECTUARA EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA, ALA SUR, EN
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EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADO EN AV.
MORELOS S/N, C. P. 56880, TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE. A~ EL CONTRATISTA", PR CEWK—EE“A:]U@'E E
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIEE 'P;‘ ESTAR PENDIENTE D EJEgl{Tﬁﬁ. ?Qj\IFOR E
AL PROGRAMA CONVENIDO. S

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS C(‘gST@S ?LA.FECHA DE ORIG N DE LOS F’RECIQS SERA

LA DEL ACTO DE PRESENTAGION Y APERTURA DE PR@P@SICIONES b MES —_
i g e 2 e e q.,..; o _._.!h_u.____..... ;

LOS INCREMENTOS O DECRENIENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE

EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTORICON: SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONFRATISTA"Y. JEL-MUNICIPI®INO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCQ DE MEXICO, {EL MUNl [PI0":PROCEDERA A CALCULARLOS
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO»;LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
EXPIDA EL BANCO DE MEXICO. .. % BN 1 AR e

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTR ATO - PERMANECERAN“F[J@SJ'HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS : DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE IND]RECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA:SUJETC A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIIERADO EN SU PROPUESTA ,

UNAVEZ QUE "LA DEPENDENCIA” DETERMINE QUE ES PRG)CEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, sU CALCUL
SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE«PROCEDIMIENT@ ’“?': Y
B E) o= il [
EL PRCCEDIMIENTO QUE SE APLICARA PARA DETERMINAR EE‘FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS POR “EL
MUNICIPIO” ES EL DESCRITC EN EL ART[CULO 250 FRACCION I 251, 252 253, 254, 265 Y 256 DEL
REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

NOVENA. - RESIDENCIA DE OBRA PARA LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO”, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DEL REGLAMENTQ DEL LIBRO
DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, PARA DAR INICIO A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NOMBRARA POR ESCRITO AL SERVIDOR PUBLICO RESIDENTE DE OBRA;
Y "EL CONTRATISTA", AL SUPERlNTENDENTE DE LA OBRA QUE LO REPRESENTARA, EL RESIDENTE DE LA

OBRA TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO Y DAR A “EL CONTRATISTA” PCR ESCRITO Y/O BITACORA DE LOS TRABAJOS, LAS

INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION, EN LA FORMA
CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "EL MUNICIPIO™.
ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA, REALIZAR LA INSPECCION DE LA
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL smo DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O D
FABRICACION.
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DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA CONFORME A LAS ESPECIFICAQIONEY COMEE MRS v
DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO No. 230, 231, 232 Y 233 DEL
“REGLAMENTO” DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO,
AS| COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL. DERECHO
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTQDOS

f‘ i

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA MEDIANTE OFlc:lo*’A‘(E }NICIPIO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE ﬁ'fBENTRO .DE.LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION 'DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS- EN {EL"PRESENTE™ CONTRATO “ADMINISTRATIVO AL FINALIZAR LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUN[CIPIOK CG)NTARA;CON UN.R PLAZO DE 20<(VEINTE) DIAS HABILES
PARA PROCEDER A SU RECEPClON FISICA MEDIANTE ELILEVA TAMIE,!\ITG) E)EL ACTA,CORRESPONDIENTE,
QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD) COMO L@ SENAEA EL,ARTICULO 230 Y 231 DEL
REGLAMENTO DEL LIBRO DECIIVIO SEGUNDO DEL C@DIGO ADMINES’FRATIVO;DEL ESTADO DE MEXICO.

LE -h \ _I“ 'r}g—-‘ 1‘— }t ’-;;E;

S| EXISTEN OBSERVACIONES, DESPERFECTOS O DETALLES SE ANEXARA EN EL ACTA DE RECEPCION,
UNA RELACION DETALLADA DE LOS MISMQS Y “EL CONTRATISTA”J,‘:TENDRA UN PLAZO QUE NO EXCEDERA

DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE*-A*FECHADE; FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIO
PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS A SA'I"ISFACCION DE “EL MUNICIPIO”- j;
0
EL

[

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE UN PERIO
QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECH/—\ DE RECEPCION DE LO
TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 234 'Yi 235 DEL "“REGLAMENTO",
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE® SE"HARAN CONSTAR- LOS"CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA
QUE RESULTAREN PARA CADA UNO'DE ELLOS DESCRIB!ENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDC RESULTANTE. ™, : ; .

Yl

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO A FINIQUITO o BIEN “EL CONTRATISTA” NO
ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU EL’ABORACION DENTRO DEL.PLAZO SENALADO ANTERIORMENTE,
ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL \
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, Y CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 238 DEL "REGLAMENTOQ’", LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE

POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO ADMINISTRATIVO. “EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A

SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES

DE UTILIZARSE. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA O PARTE UTILIZABLE DE LA MISMA, “EL MUNICIPIO”
VIGILARA QUE LA UNIDAD QUE DEBE OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE DE LA RESPONSABLE DE SU .
REALIZACION, EL INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACION, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE SU
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EJECUCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANT[A DE CALIDAD Y FUNC
BIENES INSTALADOS.

DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICOT™EL ASE
OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION"-IE LOS TRABAJCS, EN EL SITIO DE REALIZAC[ON
DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENI'EJ QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN CONOCIIV_II NEO AN]PLIO DE LOS PROYECTOS, NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y, PARTICUIf-ARES DE "CONSTRUCCION; CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA! PROGRAMAS‘DE"EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MOD[FICACIONES“BITACORA CONVENIOS Y, DEMAS DOCUMENTOS RELATIVOS
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE. LOS TRABAJOS DEBE ESTAR-FACULTADO POR EL
CONTRATISTAPARATOMAR DECISIONES EN LQ. INHEREN{TE AT CUMF’L%MIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO
PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACI@NADAS C;ON{—LOS TRZ\BAJOS : v -

“EL MUNICIPIO” SE RESERVARA EL DERECHO DE SOLIQITAR'«'EN CUALQUIER MOIVIENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DELr- SUPERINTENDEN{FE DE&CONSTRUCCION Y “EL CONTRATISTA"

TENDRA LA OBLIGACION DE NOM!BRA}F?A j’)TRO QUE REI}JNA‘LOS REQUISITOjS EXIGIDOS
1 — ah S A
DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES : ] ‘,::f:! '
AS

a "" b . w 1
“EL CONTRATISTA”, COMO ENIPRESARIO Y PATRON.DEL RERSONAL @UE OCUPE CON MOTIVO DE LO
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO; SERA EFYNICO RESPONSABLE DE -AS OBLIGACIONES DERIVAD
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTQS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL. “EL. CONTRATISTA" CONVIENE PORSTANTO EN RESPONDER DE TODAS £AS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN.SU CONTRA O,EN CONTRA" DE “EL MUN]CIPIO" EN RELACION CON
LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR»CU&)\LESQUIER' IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y
SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES As'|ELfMUNICIPIO" A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN-QUE SEA’ NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y
EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE- A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL
CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN IGUAL TERMINO.

DECIMA TERGERA. - CONTRATO INTUITO PERSONAE

EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITO PERSONAE, “EL CONTRATISTA" NO PODRA
CEDER EN NINGUN CASQO A OTRAS PERSONAS FISICAS, MORALES O JURIDICAS, YA SEA EN TODO O EN )
PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATC.,

TAMPOCO PODRA “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA,

SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON ARREGLO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ULTIMO PARRAFO DE

ART. 12.39 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDC DE CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTAD

DE MEXICO.
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DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UT!
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL MUNICIPIO" TIENE
EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACIONES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR. IN@BSERVANCIAO NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO" O A TERCEROS*‘EN*CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT@LH ASTAP POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

e
IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDERS A TERCERAS "BERSONAS FISICAS O MORALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO'Y SUSANEXOS, SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE.CONTRATQ,.SALYO:LOS.DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYQTGASO- SEwREQUERIRA LAYPREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DEEL MUNICIRIO", EN LOS TERMINOS%DEL ARTICULO 12~40 DEL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADIVIINISTRATIVOADEL ESTADO DE MEXICO 5%! e

; !L‘&LA ' ,L.

ety

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES "1’1"" "“‘E,«"

SANCIONES POR INCUIVIPLIMIENTO DEL Pli?OGRAMA “EL MUNICIPIO" TENIRA LA FACU LTAD DE VERIFICA

S| LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN: EJECUTANE)O’ POR “‘EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE! OBRA APROBADO, PARA LO CUAL‘ "EL MUNICIPIO” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TFRABAJOS, S| COMO: CONSECUE[\ICIA DE DICHAS COMPARACIONES
EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOF} QUEiO QUE DEBIO" REALIZARSE “EL MUNICIPIO” PROCEDERA
A

i/eir- -

R, 1 1
i i ‘ﬁ\ﬁxlﬁ.,‘.__,. i i.'_-._...zw\..

VAT
.- RETENER EN TOTAL EL UNO POR ClENTO (1%) DE LAS DIFERENC[AS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y"EL‘«IMF’ORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
{TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPUCADO rPOR ; [\iUMERO .DE MESES TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN |NCUMPL1M|ENTO,'HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO,
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.,

Sl AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPOND]ENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE
HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL, COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CU[VIPLIIVIIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”. -

IIl.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL UNO POR
CIENTO (1%) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRA“EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL
MUNICIPIO", ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN MENSUAL EN LAS ESTIMACIONE
CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJO DE HACER ‘E
CONTRATISTA” EN LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO PO
LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LO
CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION ‘EL CONTRATISTA" DEBERA ENTERAR A “EL
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MUNICIPIO” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE. TERETL IR Lot
QUE SE GENEREN POR ESTE MCTIVO. '

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASC FORTUITO O FUERZA MAYCR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL
CONTRATISTA™.

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL

7 .....I...—h.....a..&’_.. . :.,,.‘

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION..L

IMPONGAN A “EL CONTRATIST " SE HARAN EFECTIVASICON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN

SIDO RETENIDAS, APLICANDO, ADEIVIAS Sl DA LUGAR l‘A’ ELLO‘!’ GARANT[A ‘DE  CUMPLIMIENTO,

CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE%IMA*SEE‘;\FIMA& (RECISION ADMINISTRATIVA DEL
f””‘

CONTRATO). zw’ﬁ‘ L

- i~
DE TODO LO ANTERIOR DEBERA TOMAR CONOCIIVIIENTO “EL C@NTRATISTA” EN. SU OPORTUNIDAD.
f
EN CASO DE QUE “EL MUNICIP]O” PR(DCEDA A RESCINDIR EL COE(NTRATO‘ ADMINISTRATIVAMENT
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS,LAS GARANT_[A§ Y=SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS {MPORTES

RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUNNO LIQUIDADOS HASTA. QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO

CORRESPONDIENTE. ,Amﬂa < N r¢.wﬂ JES
PR e S LT

;:1 o T T JJ"
“EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPOR [M%ENTEJE TODO O_EN-PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA"EN:CASO’DE*SUSPENSION TEMPORAL DEL PRESENTE
CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUGIENDO TODOS SWUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION TEMPORAL.“EL MUNICIPIO"
PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE
OCASIONARIA UN DAKO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. et

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A ‘“EL MUNICIPIOQ", QUIE
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE ‘E
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. EN B
CASO DE QUE "EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA
DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE ULTIMO.
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UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”",
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADO "EL
CONTRATISTA" A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

DECIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL:CONTRATO

N
LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO’H P@DRA\) EN -CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA»‘DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUMERAN, ES DECIR, Si “EL CONTRATISTA“ CL \___”_, i .
T T S S
A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES LINEAIVI]ENTOS BASES PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATI\{O DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SU

RESPECTIVO REGLAMENTO: ;™ i oo WTEETOR M e
B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE-ESTE. CGJNTRATO CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO.Y;SUS.ANEXOS.{ T s e

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE ILGS ‘TRABAJOS OBBETO DE ESTE{%ONTRATO

D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS O LIGACIONES /g\ Su; CARGO EN EL’PRESENTE INSTRUMENTO]

i v‘_...

LAS CAUSALES REFERIDAS DARAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUN[CIPIO” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME ‘A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL‘CUMPLIMIENTO DEL M[SMO ‘a Y

' =t .‘_ [i L’!f

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE’JUST!FICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, ELUNICIO DEL. PROCEDINHENTO .CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA
A“EL CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE Al EFECT@ SETTUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO
DEL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL-DIA SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS
EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA,
EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, "EL MUNIGIPIO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO
DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO
DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA". EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTESTACION “EL \
CONTRATISTA’, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE: EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS %

TERMINOS ESTABLECIDOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO, ASI COMO DE SU REGLAMENTO, EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

-y

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y "EL CONTRATISTA” ESTARA
OBLIGADO A DEVOLVER A “LA DEPENDENCIA”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGAD
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESCISION POR *
MUNICIPIO", “EL CONTRATISTA" DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDC
AMORTIZADO
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DECIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIO

DE §TO pE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INT GM

-

31 02T 200

TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION: IE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRES.ENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS
ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS.ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO 1) ADMINISTRATIVO, AMBAS

PARTES LA RESOLVERAN CONFORME AL'CONTEN|DO DE LA BITACORADE OBRA 'DE LOS PROGRAMAS DE
EJECUCION DE INSUMOS, DE OBRA FINANCIERO.J.DEL:: ROYECTO DE LA OBRA Y DE TODA LA
DOCUMENTACION TECN]CA YIO ADMINISTRATIVA GENERADA:

i [irvl %

[

QI;QSFE EL PROCESO 'DE LOS TRABAJOS:
VIGESIMA. - “EL QOMDITRAT[STPL A'"QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL
CONTRATO ACEPTA LAS RETENCIONES PROCEDENTE§‘yDE"ACUERDO‘AJLOS CONVENIOS ENTRE LAS
DEPENDENCIAS EJECUTORIAS Y LASr DIFERENTES{ICAMARAS”O ‘GON OTRAS DEPENDENCIAS.
CONSIDERANDO COMOC EL IMPORTE, PARA LA BASE DEL: CALCULO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS EN EL PERIODO QUE SE ESTIMA o N

X } '1.5’-3:”("4

------

1 'adw-— - *4._

-2.0 % (DOS POR CIENTO) POR DERECHOS DE SUP'ERVISION..

'( f'-".'" oy iR, 5 peas - .
VIGESIMA PRINMERA. JURlSDICClON “' EW ; LI

3 . Lo - N‘“-.ir - W
5 i -,.__" - " r W é

PARALAINTERPRETACION Y CUMPLIMIENT@ DEL PRESENTE CONTRATO AS[ COIVIO PARATODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL-MISMO - L-AS” PARTES ‘SE SOMETEN A LA APLICACION
DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA® MATERIA |ASf JCOMO,A LA!JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
FEDERALES COMPETENTES UBICADOS EN-LA. CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, RENUNCIANDO
EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN RAZON DE SUS DOMICIW

3

PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER'OTRA CAUSA, ™=+

EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE FIRIVIA EN DOS TANTOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN ORIGINAL °
Y UNA COPIA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECEN AL CALCE DE
LA PRESENTE HOJA, PARA EFECTOS DE SU IDENTIFICACIDN PLENA'Y DE CONSTANCIA DE LOS HECHOS.

4

%/@/

[
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. SECRETARIODEL H. AYLijlc\ITAMIENTO

ARQ ANTONIO GQ_I_VIEZ SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLL@ U T

S

-y

- ol TRV e m\&- --'J., Wt 27

POR “EL CONTRATISTA?

“|AG INGENIERIA Y ARQUI@EEC'I;;LURAI'GLOBAI‘.
¥ |

é‘

EZ’ DEE’G‘ABOHL €5

L SK H
ADMINISTRA\dq Jm (oAt pumticss

Erre s
ul il Sl el e g a7,
ATty T

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° HAT/DOPYDU/CON/QPIFISMDF{14/2020, REFERENTE A LOS
TRABAJOS DE: “MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA”", ESTADO DE MEXICO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL *“MUNICIPIO DE TEPETLIXPA", ESTADO DE MEXICO, FIRMADO EL LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020,
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/07/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBR#
PRECIOS UNITARIOS:
N° HATIDOPYDUICONIOPIFISMDFIOTIZOZ

OBJETG) D _E@«QNTRATO
“CONSTRUGCION-DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRA'lTJ‘LI;C'OwEtN CALLEJON
"i 3 {RUEBLA =
UBICADA EN:LAFCABECER ]IVIUNICIPAL DE
2l TepETEXRA LS |
*! ESTADO DE MEXIGE)! ¥ 0027

gf

PRO@RJAMA_E’_RE__S_UEUESTAL P
FONDO,DE ABORTAGIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOGIALMUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES-TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (F.L.S.M.D.F.).

/
AFECTACION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO
FISCAL 2020

N° DE OBRA: FISMDF/02/2020
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, N° HAT/DOPYDU/CON/QP/FISMDF/07/2020, PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PUEBLA”, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL “MUNICIPIO DE
TEPETLIXPA”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TEC. AGROP.
ARMANDO MELENDEZ SORIANO; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, M. EN E.
CANDIDO MARTINEZ MARTINEZ; TESORERO MUNICIPAL, M. EN ADMON. JORGE ALBERTO GALICIA
BURGOS Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ARQ. ANTONIO GOMEZ
SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA GOMO “EL MUNICIPIO", POR OTRA PARTE LA
EMPRESA, “IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBA a‘;‘aS . DE C.V.”, REPRESENTADA LEGALMENTE
POR EL ARQ. CESAR RAUL SANCHEZ DELGADO N SU C IDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN

EN LO SUCESIVO SE LE MENCIONARA- COMO T C@NTﬁATISTA" AMBAS PARTES CONVIENEN
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBﬁ.I@ﬂ AL TENOR DE LAS

- 0P ADO

if?‘!? qu LA RIAGTEO N|E g0 NV 2

!
[.- "EL MUNICIPIO " A TRAVES 'D!E SJlREPRESENTANTE IJ_I‘EGAL DECLARA QIULG 1|1
lﬁrl |}

1.1.- ES UNA PERSONA MORAL,: CONSTI- uIDO COMO UN]C[PIQIL[BRE:CON CAPACIDAD PLENA PARA
OBLIGARSE Y CELEBRAR EL PRESEI\TI_E" “ONTRATO DE OBRA PUBLICA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS

=
§ -zi

DIA MES ANO

ARTICULOS 115 DE LA CONST|TU CIQ POLITICA DE LOS ESTADOS! UNIDOS MEXICANOS Y LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN »L@SﬁRTICULOS 1,2,4Y 31 FACCIG)NJVII Y. VIl DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADOQ DE MEXICO| Y-BE ACUERDO;ALEARTICULOS 2]9,-;2 10; FRACC[ON l, 2.11, 2.12, 7.38,
7.40, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE DEL EST 50) DELTYIEXICO : t»

s-&.‘..q f‘ i ! '

leo '

1.2.- SU REPRESENTANTE, EL TEC |\AGROR, ARMANDO MELENDEZ SORIANO, CON EL CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, CHENTACON LAS*FACULTADESFNECESARIAS PARA SUSCRIBIR
EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMIN@S DE:LGf DISPUESTG) POR EL ART[CULO 48, FRACCION VI,
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE-MEXICO! 1) 7 i

’“"—w-s_‘_‘_w /,.-.- e
.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE ‘SE-DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADC DE MEXICO, A TRAVES DEL OFICIO No. 207040000200005/093/2020
DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2020, ASIGNA RECURSOS AL MUNICIPIO, QUE CORRESPONDEN AL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.1.S.M.D.F.) EJERCIC!IO FISCAL 2020, PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

l.4.- “EL MUNICIPIO” MEDIANTE SESION ORDINARIO DE H. CABILDO NO. 59, CELEBRADA EN FECHA 13
MARZO DEL 2020, APROBO LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL FONDO
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEIVIARCACION
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.1.S.M.D.F.) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA SER APLICADOS E

OBRA PUBLICA, Y EN PARTICULAR A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, RECURSOS CON

LOS QUE SE CUBRIRA EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO

DE OBRA PUBLICA. ASI COMO LA APROBACION EN SESION DE CODEMUN NO. COD/ORD/01/2020, DE FECHA

10 DE FEBRERO DEL 2020.
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1.5.- MANIFIESTA COMO DOMICILIO FISCAL Y LEGAL LA CALLE MORELOS N°10, C. P. 56880, EN TEPETLIXPA,
ESTADO DE MEXICO, MISMO QUE SENALA PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.
I.6.- MANIFIESTA TENER REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) VIGENTE, EL CUAL

CORRESPONDE A LA CLAVE MTE-890831-EE7, SIENDO ESTA CLAVE LA QUE DEBERA APARECER CUANDO
SE FACTURE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA.

.7.- EL. PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
SE ADJUDICA COMO RESULTADO DE LA INVITACION POR INVITACION RESTRINGIDA N°
HAT/DOP/AD/OP/FISMDF/07/2020, INSTAURADA POR "El= MUNICIPIO" EN TERMINOS DE LO DISPUESTO PORLOS
ARTICULOS 1234 FRACCION Il Y 12.37 FRACCIO \ g_,)(

\.D L:r LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL .CODIG
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. -7~ { fifshiyt! T e
": ) "-. ) >-§ “:’::'ﬁj J‘ & oo .»' '-'; 003 l
I. "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE:SU ADMINISTRAD@R_UNICO DECLARA QUE

' |
Il.1.- DE DECIR VERDAD QUE! EN LAl SOCIEDAD.ANQNIMA DE_CAPITAL VARIABLE QUE REPRESENTA N

N T

FORMAN PARTE DE ELLA COMO ACCI(DNISTAS ADMINIS RADORES ,‘-EJECUTIVOS TRABAJADORES O
EMPLEADOS, PERSONAS QUE DESEMPENEN CARGOS Qu 6@WMISI®NE$ ENE Eﬂ SERVICIO PUBLICO, Y QUE EN
CONSECUENCIA NO SE ENCUENTREN INHAEJLITAD@S PARA CEEE

RARZOJAUTORIZAR LA CELEBRACION
DEL PRESENTE DOCUMENTO. || ic:iﬁ@ I

r’m‘ o

5 FA T l"q |

AS| MISMO, EXPRESAMENTE ACEF’TA QUE ENCASO DEIQUE"RE 0 L‘TE 'Elgl;.SA LA MANIFESTACION ANTES
MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENC[A DE-ESTE C@NTRAT@ ABM[NISTRATIVO SE INCURRA EN TALES
SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE 'CONTRAVENGAN LAS DISPOS|CIONES LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTA.G’;PE MEXICO, ASI. COMO DE SU REGLAMENTO RESPECTIVO, EL

PRESENTE INSTRUMENTO JUR[DICO SERA NULO DE PLENO DlERECHOl o ; X |
i p::’::ﬁﬁ - !
e ‘s {
11.2.- MANIFIESTA EL ARQ. CESAR RAUL"*SALICHEZ DELGADO ADMINISTRAEEDR UNICO DE “IAG INGENIERIA Y

ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE iC N QUE"SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE
CONSTITUIDA EN LA ESPECIE DE SOCIEDAD‘ANONIMA EN-’SU MODAII[DAD DE CAPITAL VARIABLE,
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, E’,ROT@COLIZADO MEDIAN'[_E_LEL CONTRATO DE SOCIEDAD ANON!MA
DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN CONSTA EN; EL TESTIMONIO DETA ESCRITURA NUMERO 1086, VOLUMEN 18
ORDINARIO, FOLIOS DEL 132 A 134 DE FECHA 27 DE- ENERO DEL-2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
INTERNO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 141=DEL ESTADO-DE MEX]CO CON SEDE EN CHALCO, ESTADO DE
MEXICO, LIC. JOSE GERARDO DE LA RIVA PINAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO EN CD NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, CON FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.
6015*11 EN FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2011, CEDULA DE REGISTRO AL CATALOGO DE CONTRATISTAS CON
CLAVE SOP/28052019/0551/N.

I1.3 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Il.4- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIO
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL
CONTRATO.
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[.5 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC LEGAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FLORES MEXICANAS
157 — 2 AURORA ORIENTE {BENITO JUAREZ) NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICQ C.P. 57000, MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CON CLAVE 11IA110127C67.

11.6.-CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN SU EJECUCION

_-‘
,

[Il. "EL MUNICIPIO” Y " EL. CONTRATISTA” DECLARA

$G®NJU' 'TAMENTE A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES LEGALES QUE: o i

A ; .
A1.- EN CASO DE POSIBLEST CGNTROVERSIAS‘ EUT RAS Yk PREV[S]BLES SOBRE PROBLEM
ESPECIFICOS DE CARACTER, TECNICO"Y"ADMINISTRATIVO REFERENTE‘A LA“EJECUCION DE LA OB
OBJETO DE ESTE CONTRATQ, LAS PARTES_CQNMIENE ENTRE SI. RESOLVERLAS MEDIANTE LA CONSUL
DE LA BITACORA DE OBRA Y DEMAS DC/)gUMENTOS Nh = =

il.2.- LAS PARTES SE OBLIGAN 'A SL JETL:'\RSE ESTRICTAM =NTE IPARY LA‘EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO ADM NTSTR_,P(\J,VO A TODASL‘—Y-. CAD&HUNA EDElLAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, AS[ COMO A LOS lTER VIINOS LINEAIVIIEN'IJ@S RR@CEDIMIENTOS 'Y REQUISITOS QUE SE
ESTABLECEN EN EL LIBRO DECIIVIO SEGUNDO DEL. CODI ADM[NISTRA _lVO DELJESTADO DE MEXICO Y SU
REGLAMENTO DE LA OBRA PUBLICA Y{)PE AS-NORMAS-Y SP@SI@IG‘)NES?ADMINISTRATIVAS ‘QUE LE SEAN
APLICABLES. :; »»...:3 e,

e 1

! 5 L,
EXPUESTO LO ANTERIOR, ES VQLUNTA DE &gs SUJE R EE%MCU RDO A LAS

SIGUIENTES: ; ]\ “ i 3[]’ NOV . 2020 0390
\Ck LAUS UL 'Sém ues Ao

SRl el
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA__PUBLICA A_BASE DE. PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO \.:_l:-.u_...‘ T e ‘:‘_f-""m"‘" ,,—-'.;‘

i —arr " R

‘EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN;
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PUEBLA”,
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO, Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL CUAL FORMA
PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LA LICITACION EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA DE s
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO P(
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA, APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOSA
PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, AS[ COMO A LA
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, EN EL. LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA,

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE SE
ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARAN A
FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
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QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTI(DBEIR AHAIR2ACION

DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO..
3 0 NOV 2020

Dia MES ARO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE $256,612.07 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DOCE PESOS 07/100 M. N.), MAS EL 16_% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA) $41,0567.93 (CUARENTAY UN MIL CIN(AZVENTA Y SIETE PESOS 93/100 M. N.). QUE DAN COM

TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO LA CANTIDAE. QEm§297 670.00 (DOSCIENTOS NOVENA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS NOVENTA ITE Q’S 100 M N. )

"‘*‘L

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO

P

- ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PAEVIOTGONVENIO.DE AGUERDO,AL ARTICULO 12.46 DE
. LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL/CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE|MEXIC®; ENTRE LAS PARTES;

SIEMPRE QUE NO EXCEDA DEL VEINTICINC@‘P@RCIEN?}@ IEl:*M@N‘E@,‘O PLAZO INICIALMENTE PACTADOS,
POR LO QUE, SI “EL CONTRATISTAY REALIZA TRABA‘?I@S POR {MAYOR/#VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE IEA%RESPONSABILIIAD ENaU WCUR MF{é)RaLA EJECUEION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DEREFHO DERECLAVAR PAGO'A LGUNG *ELLO | |

l e
TERCERA. - PLAZO DE EJECUGION:{:: , v 2] o
Y N i ol 7
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A\REALIZAR LOS TRABAJOS MATER|A DEE PRESENTE CONTRATO EN UN

PLAZO QUE NO EXCEDA DE 56 (CINCUEN'I'A Y SEIS) DIAS NATURALES, PERIOD@ EN QUE SE EFECTUARAN

LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL INICIO SE EFECTUARA EL DIA MIERCGLES"OS DE SEPTIEMBRE DE 2020

Y SE CONCLUIRAN A MAS TARDAR EL{ D[A MARTE3103?DE“NOVIEMBRE DELEi 2020 DE CONFORMIDAD CON
|

CUARTA. - ANTICIPOS.

EL PROGRAMA DE EJECUCION PACT ES R@ ! ,;
Jl' | j 9‘3 ) 0 0 3 2

f’ ST Al
“EL MUNICIPIO”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 425'214 FRACC[GN 1Y AF DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADG) DE MEXlCO Y 175 178 181 182 183f 184, 185 FRACCION | Y 186 DEL

@?f‘jgf;

~~ GASTOS DE TRASLADO DE LA lVIAQUlNAR[A Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INIC]O DE LOS TRABAJOS AS|
COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS
QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS, “EL MUNICIPIO” OTORGA UN ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $76,983.62(SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M. N.) MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $12,317.38 (DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M. N.) QUE
DAN COMO TOTAL DEL ANTICIPO $89,301.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 00/1

M. N.) LO QUE REPRESENTA UN 30 % DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO AL RESPECTO P
DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A LO SENALADO EN
LAS BASES DE LICITACION, Y SU AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.
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QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEE INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA T]VOg av 2020

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA’ @ﬁsQGEQJEB AN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA, Sl
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU

ON.
REALIZACION . 003 3

SEXTA. - FORMA DE PAGO ey "

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJE‘ro‘%?E@\P“ ESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANT,
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, LAS ESTIMAGI@L\IES} 'Eﬂ.os “TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBE

A 1

'Ei;// 1

T
DRI
vy

FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO, MAY@R DE‘QD[NCEfDiAS EL PERIODO QUE COMPRENDERA CAD
-, ESTIMACION, SERA SEMANAL, QUINCENAL O'MENSUALS ‘Z-'SE EIQUIDARAN: EN TERMINOS DE LO DISPUEST
.~ POREL ARTICULO 1252 FRACC[ON lll DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO D
™= ESTADO DE MEXICO, MISMAS QUE SE AC@MPANARAN::DE-*- = @CUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO; LAS QUE SERAN PRESENTADAS’P@Riq' 'EL“CONTRATIS' 'A” AL RESIDENTE DE

OBRA DENTRO DE LOS SEIS.DIAS NATURALES—SIGUIENTES%AELAIFEC ALDE fsu CORT:, LA RESIDENCIA DE
OBRA PARA REALIZAR LA REVISIG)N Y AUTORIZACIGN DE} L/g\s ES‘[]MA IONES CONTARA CON UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES‘SIGUIENTES A U ﬁ‘ECEPCI@N \EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN

\

(

DIFERENCIAS TECNICAS O NUIVIERICAS::QUE NO PUED}} ~SERY AUTORIZADAS DENTRO DE DICHC PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORA N EN LA S(GUJEL\ITE EST|IMACION, iUNA VEZ APROBADA LA
ESTIMACION POR LA RESIDENCIA DE G)BRA SERA] PAGADALPORWEL MUNICIPIO” ENLA CAJA DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA _EN LA PLANTA BAJA, ALA SUR"‘ DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA STADQODE MEXICO, DENTROfDE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR‘D QUE HAYAN SIPRAUTORIZADAS' F’OR EL RESIDENTE DE OBRA, DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES' QUEASEg DER[VEN PARA SUICOBRO DEBERA PRESENTARSE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE DEBIDAIVIENTE REQUIS]TADAIEN LOS TERMINOS DE 1AS LEYES FISCALES APLICABLES.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, OTORGAR®:-SE APLICARAAIZIMPORTE DE CADA ESTIMACION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA’ UN PG)RCENTAJE QUE- -SERA IGUAL AL PORCENTAJE DE
ANTICIPO OTORGADC EN CASO DE lNCUMPLIMIENT@"ENi [0S PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD. DE. “EL" CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS

. * CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECID@-EN EL CODIGO-FISCAL DE LA FEDERACION, COMO S| SE

.. TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE

- CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESOQ, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENA|

EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESCEN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE

SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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LAS ESTIMACIONES, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO RC%INIQ\%I%RF%E LG

SEPTIMA. - GARANTIAS

1
S
S
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR TODAS LAS GARANTIAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN LA FORMA, TERMINOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL LIBRO DECIMO

SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADQ; E’MEXICO Y SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO,

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: T A NS

GARANTIA A FAVOR DEL MUN]CIPIO DE TEI :’E-'FLI-XPA-PGR‘ EE*IIEZ*P@,B.(‘IENTO (1 0%) DEL MONTO TOTAL D

PRESENTE CONTRATO INCLUYENDO VA

‘|>

CUANDO LOS"'TRABAJOS;] :)BJETO DE;»ESTE INSTRUMENTO SE

TODAS LAS GARANTIAS QUE “EL CONTR)'\TIST.A”f EXPIDR}'CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO
DEBERAN SER, SIN EXCEPCION, A FAVOR DE “EL MUN CIPIO E TEPETLIXPA". 0 3
"“:z‘,.-*'i W fﬁ .ing ‘{“' e ) ; 0
EL

REALICEN EN MAS DE UN EJERCIC[O PRESUPUESTAL,#éST -SE- SUB%TITUIRA POR‘OTRA EQUIVALENTE AL

DIEZ POR GIENTO (10%) DE LOS TRABAJOS AUN.NO EJECQTAD@S“‘ N

R i

SER PRESENTADA DENTRO DE LOS CING®

Lo gl

CLUYENDO‘ EN DICHO IMPORTE LOS

SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZ@ CONTARA”A' PARTIRDETAF FECH’A'EN QUEJLA INVERSION AUTORIZADA SE

NOTIFIQUE POR ESCRITO A“EL CONTRATI‘ TA”. S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA GARANTIA,
“EL MUNICIPIO® PROCEDERA A LA I?ESC}?ION ADMIN[STRATIVA DEL CO TRATO P

{e
B) GARANTIA PARA EL AIEIQTICI%I:S’ -

if - [
GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPI@ DE TEPETE[XPA F’OR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO

COMO ANTICIPO, TANTO PARA QUEf‘EI‘:CONTRA;ISTN' REALICE EN EL SITIC DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFlClNAS ALIVIACENES B@DEGASEE INSTALACIONESY EN SU CASO, PARA

MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE:COS]'@S Y CON ENI®S QU §E CELEBREN ESTA FIANZA DEBERA
D[AS NATURAL S, SIGUIENTES C@NTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE “EL CONTRATISTA’ HUBIERE REG BIDO COPIA DE E lFALEOfDE IiAr’AE)JUDICACION PARA EJERCICIOS

LOS GASTOS DE TRASLADO“‘DE LA»MAQUINARIA Y?EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ASf‘COMO PARA“LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES .QUE SE INSTALEN"PERMANENTEMENTE:- CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA Y
DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL ACTA
DE FALLO DE ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE “EL.
CONTRATISTA” RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA
DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA

TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.
C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. -
DIGO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1258 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y 120, 121, 122, 123 Y 124 DEL REGLAMENTO DEL MISMO,

ENTREGADOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTQS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE MEXICO, LA GARANTIA MENCIONADA ESTARA VIGENTE HASTA POR UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER TANTO DE LOS
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DEFECTOS DE CONSTRUCCION COMO DE CUALQUIER RESPONSABIHDAD TN ' ARE
CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, DERIVADA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN ESTE ULTIMO CASO, LA GARANTIA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL
CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.

CONFORME AL ARTICULO 124 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO. DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIANTE
FIANZA, SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y
LO SIGUIENTE:

“n

s

|.- LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA PREVE

i]%lll . O LAS SIGUIENTES DECLARACIONES0 0 3

a) QUELAFIANZA SE OTORGARA ATENE)
EN ESTE CONTRATO: /# J { .4 S
b) QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA,-SERA REQUIS]TO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
POR ESCRITA'DEL CONTRATANTE.
(AP
) QUE LA FIANZA‘ ESTARA VIGENTE “BURAR _ ,
RECURSOS LEGALESE®)] JUICIOS QUE’;! SEMNT RPONGAN Y, HASTA QUE SE DICTE

RESOLUCION DEFINITI\LA POR AUTORID Dk COMPETENTE, i ."
A Ve
B & l‘
d) QUE LA AFIANZADOI;QA"A(,EPTA EXPRESA ENTEJ/ NfETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS .
DE EJECUCION PREVISTCS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE lj_A°: FIA NZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
LOS INTERESES CON IVO DEL PAG@ EXTEMPORA EO DEL INIPORTE DE LA POLIZA DE

FIANZA REQUERIDA : w
u’ L_| Por

! ( i}f s

u i
[1.-EN LA FORMALIZACION DECO VENIOS: DE‘AMF’LIACIG)N AL IVIONTO o AL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREG/L\}R-’LA MODIF]C?CION DE LA FIANZA:
e, f 4, ¢
.- CUANDO, AL REALIZARSE, EL FlNlQUIT&‘xRESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”
Y ESTE PAGUE LA TOTALIDAD, EN FORMAJNCONDICiONAL “EL-CONTRATANTE” LIBERARA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO SUBSISTIENDO IA-FIANZA"POR-DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS; Y

IV.- CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, El. CONTRATANTE DEBERA REMITIR
A LA SECRETARIA DE FINANZAS LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA
PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA, DEBIENDO ACOMPANAR LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.

CUANDO EL GOBIERNO DEL ESTADO SUSCRIBA CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE FIANZAS,
ESTOS SE ATENDERAN EN LO QUE NO SE CONTRAPONGA A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS

DECIMOSEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN
REGLAMENTO. U?)

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LLOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
POR “EL MUNICIPIO”, QUIEN DETERMINARA EN SU CASO EL AJUSTE.
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LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJET/'\ LA IMPORTACION DE LOS BIENES CQi
REALIZACION DE LA OBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD DE
“EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO
SE EFECTUARA EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE TEPEIL!XPA UBICADA EN LA PLANTA BAJA, ALA SUR, EN
EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENC]?—\‘* UNJQIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADO EN AV.
MORELOS SIN, C. P. 56880, TEPETLIXPA, ESTADO DE:, EX gojy
e ;. o i

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A: PARTIR DE LA FECHA _____
DECREMENTO EN EL COSTO‘DE LOS INSUMOS- RESPECTO"‘DE LA'“OBRA FALTANTE DE EJECUT.
CONFORME AL PROGRAMA DE"EJECUCION.EACIADO‘Q. EN, CASAO«DE,EXIST R ATRASO NO IMPUTABLE Al
CONTRATISTA, CON RESPE(I‘;TO AL PROGRAMA CONVENIDX Wi "%3

b n S b
CUANDO EL ATRASO SEA POR; CAUSA t‘IMPUTABLE"A "‘EL !CON
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA GBRA QUE DEBIER LES: LAR*
AL PROGRAMA CONVENIDO. 1 | I J f 57
PARA EFECTOS DE LA REVISION YAJ JSTE DE 1LOS COS "*l.'.A FE HA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA
LA DEL ACTO DE PRESENTACION: YAPER{URA’DE PR@P@SICl@N s—4 ,‘g ‘i;

n,'gjag\’:ﬁ PROCEDERA EL AJUSTE DE
DIENTE DE EJECUTAR CONFORME

h
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS: E)Ej OS COSTOS DE LOS INSUMOS -»SERAN CALCULADOS CON BASE

EN LOS INDICES NACIONALES DE PREGIDS PRODUCTOR.CON, SERVICIOS'QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. CUANDO LOS INDICES QL‘JE REQUlERA'"EE CONTRATlSTA’l “EL“MUNIClPIO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL%BANC(? DE.MEX|CO “EL MUNlClPl "IPROCEDERAA CALCULARLOS
CONFORME A LOS PREEIOS QUESlNVEST|GUE“UT|L|ZAND@LL@S LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
EXPIDA EL BANCO DE MEXICO. A

‘}* N, m{'ﬂif Wil
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FlJOS--HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A.eL@S COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE |NDIRECTOS*Y“UT|L|BAD ORlGlNALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL CONTRATISTA® HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

UNAVEZ QUE “LA DEPENDENCIA’ DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CALCULO
SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICARA PARA DETERMINAR EL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS POR “EL

MUNICIPIO” ES EL DESCRITO EN EL ARTICULO 250 FRACCION |, 251, 252, 253, 254, 255 Y 256 DEL

REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. UD
RO

NOVENA. - RESIDENCIA DE OBRA PARA LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO”, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DEL REGLAMENTO DEL LIB

DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, PARA DAR INICIO A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NOMBRARA POR ESCRITO AL SERVIDOR PUBLICO RESIDENTE DE OBRA;
Y “EL CONTRATISTA", AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUE LO REPRESENTARA, EL RESIDENTE DE LA
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ADMINISTRATIVO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO Y/O BITACORA|DE LOS TRABAJOS, LA
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJ CUCI@I@ KBY 20280RM

U

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION. e,

ASI COMO BAJO LAS IV[ODAL[IADES QUEjLﬁA MISMA PREVE, iﬁESE
DE RECLAMAR POR TRABAJOS' FALTAN(I%S o) MAL EdEC@JTADOS
IA

i Tt @w‘ ) !
“EL CONTRATISTA” COMUNICARAMED TE OFICIO A“EL} UNICIPJG) -AC@NCLUSION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS %KPARA QUE ESTE,$DENTRO" lDEJ LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA, VERIFIQUE* -A~DEBIDA~TE MINACI(bN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN {EL] RESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO AL FINALIZAR LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS/FELIMUNICIPIO” CONTARA CON UN P o}oE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISIGA MEDIANTE Els LEVANTAMIENTO O'DEL ACTA CORRESPONDIENTE,
QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO;SU RESPO s:oTBlEIDAD como LO SENA“DA EL'ARTICULO 230 Y 231 DEL
REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO‘SEGUNbO DE LLCOD{GQ ADMINIST%\RATIVG)JDEL ESTADO DE MEXICO.

S| EXISTEN OBSERVACIONES, DESPERFECTOS«O‘,DETALI;,EWS,-'SE“’ NEXARA EN EL ACTA DE RECEPCION,
UNA RELACION DETALLADA DE LOS MISMOS’R “ELVCONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A, PARTIRIDE] LA‘FECHA DE-FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION,
PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS A SATISFACCIG)N DE “EL: MUNICIPIO” 7

e, ey, T — -
‘,y\,....,,.. {_,,...c.......____':_ _..nsve

s

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE UN PERIODO
QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS
TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 234 Y 235 DEL "REGLAMENTO", EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA
QUE RESULTAREN PARA CADA UNQ DE ELLCS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA”
ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO ANTERIORMENTE;
ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDC COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
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SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, Y CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 238 DEL “REGLAMENTO", LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO ADMINISTRATIVO. “EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A
SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA O PARTE UTILIZABLE DE LA MISMA, “EL MUNICIPIO”
VIGILARA QUE LA UNIDAD QUE DEBE OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE DE LA RESPONSABLE DE SU
REALIZACION, EL INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACION, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICAQI@NES QUE FUERON APLICADAS DURAN
EJECUCION, AS[ COMO LOS MANUALES E INSTRUCT]VOS DE OPERACIPN QW% NT
CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS .DE G.RQNTiAf&E CALIDAD Y FUNCI NT:

: 3 0 NOV 2020

BIENESINSTALADOS A Ly

CON FUNDAMENTO Y EN CUMPLIMIEE\ITO}A LO: ESTIPULAD@?““‘"N&‘“"“@A““RWICULO 220,0F
LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL’*CG)DIGO'A[SMINISTRATIVO‘DEMIZ“ES' ADG
OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTEA LAINICIAGION; ﬂ)ﬁL[OS i :
DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE]PERMANENTE| QUE-FUNG BA—‘COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL GUAL DEBERA TENER'UN CONOCIMIENTO AMBEIO|DEAIOS PROYECTOS, NORMAS DE

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES,%GENERALES Y PART[CULARES DE CONSTRUCCION CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE:- OBRAv- ROGRAMAS D E"EJECUCION YFDE SUM]NISTROS INCLUYENDO

LOS PLANOS CON SUS MOD[FICACI@NE BITACORA; CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS RELATIVOS
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE l!AfEJ CUCION DE LOS TRABAJOS, DEBI' ESTAR FACULTADO POR EL
CONTRATISTAPARATOMAR DECISIONES NLO [NHERENIEAL CUMPLI IENTO DEL CONTRATO, ASI COMO
PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES REIL @NADAS CON‘ LG)S TRABAJOS) ! ;
VTS [l & e LG

“EL MUNICIPIQ” SE RESERVARA EL DERECHO DE” SOLICITAR*EN CUYALQUIER;MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE—‘CONSTRUCCION Y “EL CONTRATISTA’
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR 7y OTRO QUE{?EU?Q}OS[REQUEITOS EXIGIDOS.

"k . A F
DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES-«« el e

S p——
e T o LT e P

e T -

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON-
LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y
SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL MUNICIPIO”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y
EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL
CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO" EN IGUAL TERMINO. UD

DECIMA TERCERA. - CONTRATO INTUITO PERSONAE

EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITO PERSONAE, “EL CONTRATISTA" NO PODRA
CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS, MORALES O JURIDICAS, YA SEA EN TODO O EN
PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO PARA LA REALIZACION DE LOS

Péagina 11 de 16

2>



2019 -20el
2020. “ARNO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” ]r

DIRECCION DE QBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/07/2020 '
TRABAJOS CONTRATADOS, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS

pi
T w\iu
YUM L

ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENERE% %9’6 TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATO. ..

TAMPOCO PODRA “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA Q PARTE DE LA MISMA,
SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON ARREGLO A LOS REQUISITOS PREVISTOS E
ART. 12.39 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE CODIGO ADM|NIS
DE MEXICO.

EN VIGOR, MISMAS QUE FORI\/IANEL PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE
REALIZACION DE TODAS Y CAIA UNA DE. LAS.PARTES-DE DICHA.OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACIONES,}Y EN APEGO ALFPROYECTO'PAG%E j}@R LAS PARTES EN EL PRESENTE

CONTRATO, AS| COMO A RESEONDERPGR SU-CUENTA Y[RIESGOIDE|LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LAMISMA Y DE LOS DANOS Y{PERUUICIOSIQUE POR INOBSERVANCG|AONEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIQG7A TERGEROS, EN:CUYO[CASD SEVFARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTOiDEF&ICONTRATO HASTA POREEFMONTO T?TAL DE LA MISMA.

If}ﬁ'"'”ﬁ“lfmq

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATIS]'A"“A NO-CEDER"A"TERCERAS; PERSG)NAS FISICAS O MORALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONESIDERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS SOBRE LOS BIENES O 4l
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA'E$TE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS

ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS; EMQ_CASO SE REQUERIRAjLA PREVIA APROBACION
EXPRESAY POR ESCRITO DE “EL MUN!CIPIO” ENTOS. TERMINOS:DEL ART{QULO 12.40 DEL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMIN[STREATIV@ EL ESTADO'I?_EMEXICOU AN

Ui

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES.

N ST f@?"””ﬂfﬂ /-
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA! L«EL MUNlClP]O" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR
SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO‘SEa-ESTAN‘EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRAZARRGBADO.™ PARA-LO-CUAL “EL MUNICIPIO" COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES
EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA
A

]

I.- RETENER EN TOTAL EL UNO POR CIENTO (1%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
(TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDO

DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANT
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCED
HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL, COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASC EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA".

Il.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL UNO POR

Pagina 12 de 16




Ayuntamicats Constitucional Tepetlivpa
eo19- 2ozt
2020. “ANO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER JT/IEXJQUENSE"O 0 4 0 L

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HAT/DOPYDU/CONOP/FISMDF/A7/2020

CIENTO (1%) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL
MUNICIPIO”, ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN MENSUAL EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJO DE HACER ‘EL
CONTRATISTA” EN LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR
LAS PARTES: EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS
CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y AF’LICAGIG) i EL CONTRATISTA" DEBERA ENTERAR A “EL
MUNICIPIO” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FA .R’DE MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, LOS IMPORTES
QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO. F_ AN

,_
i

23

DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O'FUERZA”MAYOR DEBIDAMFNTE»ACREDITADAS POR “E

r—r

"= CONTRATISTA”. VA - " 1 AN
ESTAS PENAS, EN N]NGUN CAS RO RAN SER SUPEHTG “ ESYE a_ﬂONJUNTO\i AL MONTO DE LA 3
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,}' JQU‘” O GASQ.Y” LLéG  ASDICHO! ILIMITESE DARA INICIO AL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION; INISTRATIVA. 52 b [ L@E} |
i ]

’ Pl RS men U
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APRL ‘ACION DE jL_AS'*"PE AS COI}IVENC[ONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO ‘SE HAYA-LLEGADO-AL-HIFE“DEt:A RIANZADE CUMPLIMIENTO, “EL

xr’

oyl

..<

r
.

_;

FL*-«‘

E APLICACLQ&@AE LAS P NAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "EL CONTRATISTA” SE HARAN EFEGTIVAS|CON| GARGO A LAS|CANTIDADES QUE LE HAYAN
SIDO RETENIDAS, APLICANDO, ADEMAS, -SI;DA’LUGAR, ALELLo LAGARANTIA DE CUMPLIMIENTO,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN ‘m ch USULA*'lECINIA~SEPTIMA (RECISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO). s; \

MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTREFEXI IR? L CUMPLIMIENTO DEL CONThATC o L{A RESCISION DEL MISMO.
LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE’"

W%

%

\ Ol

DE TODO LO ANTERIOR DEBERA TOMAR CONOCIMIENTL. ij(:‘SEBATISTA” EN SU OPORTUNIDAD.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” PROCEDA AuRESCIKE)IR =El= CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE,
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GABANTiAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITG
CORRESPONDIENTE. .

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA

CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA EN CASO DE SUSPENSION TEMPORAL DEL PRESEN

CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION TEMPORAL.“EL MUNICIPIO”
PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE, DE CONTINUAR CON LAS O CIONES PACTADAS, SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA W%ﬁ

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. :
| 30 NOV 2020
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CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,

(i Ty
LAY :I_!_

“EL CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO", QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. EN EL
CASO DE QUE “EL MUNICIPIO" NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA"
DENTRO DEL PLAZQ SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANT[CIP}& ; IE!&.GONTRATO “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTAD@ A‘%HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON f LA 'COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA",

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADQ’ EN QUE SE‘ ﬁENTRE LA OBRA “QUEDANDO OBLIGADO “EL
CONTRATISTA” A DEVOLVER AH“EL MUNICIPIO"”‘EN UN® PFAZODE' DIEZ'“DIAS NATURALES CONTADOS
PARTIR DEL INICIO DEL PROCED]MIENTO RESEE.CIJ,VD,..TODALA DOCUMENTA N B

ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS = =

%l ; .
DECIMA SEPTIMA. - ‘ ‘::.ﬁ;'

Hoojiss] ,.Ln,-" %ﬁ# @u
LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL@MUNIClPlO" P@DRA’" EN' HeA] ALQLI
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUJERA DE LAé CQLJSA :
ENUMERAN, ES DECIR, Sl “EL CONTRATIS 'A” = M{f&?

flomed ?g

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES‘" INEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL LIBRO DECIMO SEGUNDODEL CODIGOADMINISTRATIVO;BEL ESTADO DE MEXICO Y/O SU
RESPECTIVOREGLAMENTO. 1| | === | 1.ax = [

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOSK@BJETO: DE ESTE; CONTRATOj COI\FORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS 3 ANEXOS: ““""”’L’Hm ’; { i
C) SUSPENDE INJUSTIFICADAIVIENTE LOS TRABAJOS OBJI;I',_O DE‘ESTE CONTRATO
D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES‘A S CARGO;EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

\ LRV e
LAS CAUSALES REFERIDAS DARAN LUGAR A LA«»RESCISIGN [NMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIP]O”‘ “ADEMAS DE*QUE~SE- LE‘APLIQUEN A"EL CONTRATISTA" LAS
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISI
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE COMUNICA
A“EL CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENT
DEL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS
EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA,
EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL MUNICIPIO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO
DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO
DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA". EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTESTACION “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO, ASI COMO DE SU REGLAMENTO, EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

%

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
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o POR“EL-CONTRATISTA"

“|AG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL,
S.A.D V.”

ARQ. CESAR RAUL SANCHEZ DELGADO
ADMINISTRADOR UNICO

/

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/07/2020, REFERENTE A LOS

TRABAJOS DE: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PUEBLA", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA,
ESTADO DE MEXICO, FIRMADO EL MARTES, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
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2020. “ANO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 0 0 4 ZWL A
HAT/DOFPYDU/CON/OP/FISMDF/07/2020
A
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA’,

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y “EL CONTRATISTA" ESTARA
OBLIGADO A DEVOLVER A “LA DEPENDENCIA”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESCISION POR “EL
MUNICIPIO", “EL CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO
AMORTIZADC.

DECIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE. ;,f
Ll ,v:,:;ﬁg'
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTR]CTAM : $TE«* PARA LA 'EJEGUCION DE LA OBRA OBJETO D
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA. UNA* DE-LAS. Cﬁ? ULAS QUE Lo INTEGRAN, AS[ COMO A LO
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS™QUE™ ESTABLECE EL LIBRO DECIM
SEGUNDO DEL CODIGO ADIVIINISTRATIVO DEL-ESTADO-DE.- MEXICO,. SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMA
Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Q,B"fLE SEAN APLICABLES..‘_ - ,a } \
"‘3{ z‘—{ . ¥ I ’ '
DECIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE!CONTROV SIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO: E“’“’LHJ 4! X ;
L fAn

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA’H\u{[GENCIA DEL PRESENTE CONTRA Oi’SURJAN DISCREPANCIAS
ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS‘ESPEC[FICOS DE RACTER“TECNICO O ADMINISTRATIVO, AMBAS g

PARTES LA RESOLVERAN CONFORME AL ONTENIDO DE LA BITACORA) DE OBRA DE LOS PROGRAMAS DE
EJECUCION DE INSUMOS, DE OBBA‘,’; INANCIERO, DEL PROYECTO“*DE LA OBRA Y DE TODA LA

DOCUMENTACION TECNICA Y/O ADIVIINISTRATIVA GENEE|{AD,£\ DURANT. EL:FSR?CESO DE LOS TRABAJOS:
Ee f { |
VIGESIMA. - RETENCIONES ESPECIFICAS: L“EL CONTRATISTA) A[’?QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL
CONTRATO ACEPTA LAS RETENCIONES PROCEDENTESTDE"ACUERDO A LOS CONVENIOS ENTRE LAS
DEPENDENCIAS EJECUTORIAS Yl LAS DIFERENTES CAMARAS O CON OTRAS DEPENDENCIAS.
CONSIDERANDO COMO EL lMPORTE PARA*‘LABBASEJ«SLE%‘.#CALCULO El* IMPOW
EJECUTADOS EN EL PERIODO QUE SE ESTIMA, = . o 4
"“« "‘%\T“" _‘_,_//_,:;.-

e

2.0 % (DOS POR CIENTO) POR DERECHOS DE SUPERVISION, = =~ 30 NOV 2020

;—1

\,\

VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCION. DIA MES ANO

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIO
DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, AS| COMO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNAL
FEDERALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, RENUNCIAND
EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN RAZON DE SUS DOMICILIO
PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVC SE FIRMA EN DOS TANTOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DiA MARTES, 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN
ORIGINAL Y UNA COPIA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECEN AL
CALCE DE LA PRESENTE HOJA, PARA EFECTOS DE SU IDENTIFICACION PLENA Y DE CONSTANCIA DE LOS

HECHOS.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A

. E0l9-2021
2020. “ANO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA,; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”

DIRECCION DE CBRAS PUBLICAS Y DESARROLLC URBANO
HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMOF/08/2020

PRECIOS UNITARIOS: . _~0115
N° HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/08/2030 7,)\
f OPERADO
&) 30 NOV 2020
OBJETO DEL,CONTRATO A on s ao

“CONSTRUCCION DE TECHADO.EN ARE
IMPARTICION%ISE*EDUCACION FiSICA EN
JARDIN’DE NINOS SOR: "JUANA INES DE LA
- CRu22§J“

UBICADA EN LA CABEGERA IVIUNICIPAL DE || /
. TEPETLIXPA '

ESTADO-DE-MEXICO.

_-uih ] -.j, "‘
PROGR‘AMA?‘PRES?UPUESTAL:/ m
.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE'LA
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (F.I.S.M.D.F.).

AFECTACION PRESUPUESTAL AL EJERC
FISCAL 2020

N° DE OBRA: FISMDF/05/2020 /
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HAT/DOPYDU/CON/QP/FISMDF/8/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, N° HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/08/2020, PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
TECHADQ EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN JARDIN DE NINOS SOR JUANA
INES DE LA CRUZ”, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL "MUNICIPIO DE TEPETLIXPA", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TEC, AGROP. ARMANDO MELENDEZ SORIANO; SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, M. EN E. CANDIDO MARTINEZ MARTINEZ; TESORERO MUNICIPAL, M.
EN ADMON. JORGE ALBERTQ GALICIA BURGOS Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO, ARQ. ANTONIO GOMEZ SANCHEZ, A QUIENZEN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO"; POR OTRA PARTE LA EMPRESA, “IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A.DEC.V.”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ARQ. CESAR RAUU SANCHEZ DELGADO, EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE lE MENCIONARA COMO “EL CONTRATISTA",
AMBAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, AL TENOR DE

LAS SIGUIENTES: ; s QPERADO
“D ECLARACIONE[S "D
o \ DIA MES ARNO

- "EL MUNICIPIO " A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:
N S

[.1.- ES UNA PERSONA MORAL, CONSTITUIDO COMO MUNICIPIO LIBRE, CON CAPACIDAD PLENA PARA
OBLIGARSE Y CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS
ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIGN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS. ARTICULGS“‘1" 274°Y 31 FACCION VI Y VIl DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO'Y DE ACUERDO Al ARTICULOS 2.9, 2 10, FRACCION [, 2.11, 2.12, 7.38,
7.40, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTADO DE MEXICO. . A 1.

¥ |
1.2.- SU REPRESENTANTE, EL TEC. AGROP. ARM'ANDO MELENDEZ SORIANO, CON EL CARACTER EE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIB
EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE'LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 48, FRACCION VIII, DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO.

1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ ADMINISTRATIVO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DEL OFICIO No. 20704000020000S/093/2020
DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2020 ASIGNA RECURSOS AL MUNICIPIO, QUE CORRESPONDEN AL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.1.S.M.D.F.) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA LA EJECUCION DE L
OBRA.

.4.- “EL MUNICIPIO" MEDIANTE SESION ORDINARIO DE H. CABILDO NO. 59, CELEBRADA EN FECHA 13 DE
MARZO DEL 2020, APROBO LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.1.S.M.D.F.) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA SER APLICADQS EN
OBRA PUBLICA, Y EN PARTICULAR A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, RECURSOS CON
LOS QUE SE CUBRIRA'EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA. ASi COMO LA APROBACION EN SESION DE CODEMUN NO. COD/ORD/01/2020, DE FECHA

10 DE FEBRERQO DEL 2020.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/08/2020

1.5.- MANIFIESTA COMO DOMICILIO FISCAL Y LEGAL LA CALLE MORELOS N°10, C. P '
ESTADO DE MEXICO, MISMO QUE SENALA PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.
1.6.- MANIFIESTA TENER REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) VIGENTE, EL CUAL
CORRESPONDE A LA CLAVE MTE-690831-EE7, SIENDO ESTA CLAVE LA QUE DEBERA APARECER CUANDO
SE FACTURE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA.

1.7.- EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
SE ADJUDICA COMC RESULTADO DE LA INVITACION POR INVITACION RESTRINGIDA N°
HAT/DOP/IR/OP/FISMDF/08/2020, INSTAURADA POR "EL MUNICIPIO", EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 12.34 FRACCION 1l Y 12.35 DEL LIBRO DE?‘CIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL

ESTADO DE MEXICQ.
eti7

Il. "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE:

Il.1.- DE DECIR VERDAD QUE; EN LA SOCIEDAD.ANONIMA DE. CAPITAL VARIABLE QUE REPRESENTA, NO
FORMAN PARTE DE ELLA COMO ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, EJECUTIVOS, TRABAJADORES O
EMPLEADOS, PERSONAS QUE DESEMPENEN CARGOS O COMISIONESIEN EL SERVICIO PUBLICO, Y QUE EN
CONSECUENCIA NO SE ENCUENTREN_INHABILITADOS PARA CELEBRAR O AUTORIZAR LA CELEBRACION
DEL PRESENTE DOCUMENTO. e (\ i

iy
dl P

K
ASi MISMO, EXPRESAMENTE ACEPTA QUE EN CASQ DE{QUE RESULTE FALSA LA MANIFESTACION ANTES
MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO'ADMINISTRATIVO SE INCURRA EN TALES
SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO DE SU REGLAMENTO RESPECTIVO, EL
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SERA NULO DE PLENOT DERECHO~

P

ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.”: QUE SuU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD LEGALME
CONSTITUIDA EN LA ESPECIE DE SOCIEDAD. ANONIMA _EN- SU MODALIDAD DE CAPITAL VARIA
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, PROTOCOLIZADO MEDIANTE EL: CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 1086, VOLUMEN 18
ORDINARIO, FOLIOS DEL 132 A 134 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
INTERNO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 141 DEL ESTADO DE MEXICO, CON SEDE EN CHALCO, ESTADO DE
MEXICO, LIC. JOSE GERARDO DE LA RIVA PINAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO EN CD NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICC, CON FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.
6015*11 EN FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2011, CEDULA DE REGISTRC AL CATALOGO DE CONTRATISTAS CO
CLAVE SOP/28052019/0551/N.

I1.2.- MANIFIESTA EL ARQ. CESAR RAUL SANCHEZ DELGADO, ADMINISTRADOR UNICO DE “IAG |NGENIERIA§ (\

1.3 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMIC S
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

(1.4.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASi COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL
CONTRATO.
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1.5 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FLORES MEXICANAS
157 - 2 AURORA ORIENTE {BENITO JUAREZ) NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO C.P. 57000, MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CON CLAVE IIA110127C87.

11.6.-CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN SU EJECUCION.

Ill. "EL MUNICIPIO™ ¥ * EL CONTRATISTA" DECLARAN; CONJUNTAMENTE A TRAVES DE SUS REspEG@\@s]_B
REPRESENTANTES LEGALES QUE: f( N :H)

1~ EN CASO DE POSIBLES CONTROVERSIASZEUTURAS Y PREVISIBLES SOBRE PROBLEMAS
ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES CONVIENEN ENTRE S| RESOLVERLAS MEDIANTE LA CONSULTA
DE LA BITACORA DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS e . i

[

-.,...ad“ ,\ At L

lll.2.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, A TODAS Y CADA; 'UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROGCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE SE
ESTABLECEN EN EL LIBRO DECIMC SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRAT!VO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU
REGLAMENTO DE LA OBRA PUBLICA Y B IE%\AAS NORMAS Y'BISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN

APLICABLES.
E@EWXPQACUERD A LAS

EXPUESTO LO ANTERIOR, ES VOLUNTAD DE LAS PARTES, SUJETAR
SIGUIENTES: il

|
i

CLAUSULAS

. . 1§
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIE €j
DETERMINADO:

DIA MES ANO ]

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN,
“CONSTRUCCION DE TECHADC EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE
NINOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ"”, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, ESTADO
DE MEXICO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LA LICITACION EN LA MODALIDAD DE
INVITACION RESTRINGIDA DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, ACATAND
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA/
APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANO
Y ESPECIFICACIONES, ASi COMO A LAS NORMAS DE CO NSTRUCCION VIGENTES, EN EL LUGAR DONDE DEBA

N
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE D%
A

ESTA CLAUSULA.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE SE
ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES COMO ANEXOS, PASARAN
FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
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QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTvO (R PAREADEAE DN
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.
3 0 NOV 2020

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO DIA MES ANO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE $808,612.61 (OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS

DOCE PESOS 61/100 M. N.), MAS EL 16 % CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

$129,378.00 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS,SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), QUE DAN

COMO TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO LA CANTIDAD DE: $937,990.61 (NOVECIENTOS TREINTA

Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 61#1_[.‘!'90_!\1‘!:&‘.) 119
!

) ‘{,_J_'."
ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREV'O\:C‘ONVENIO DE ACUERDO AL ARTICULO 12.46 DEL
LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO; ENTRE LAS PARTES,

- SIEMPRE QUE NO EXCEDA DEL VEINTICINC®-POR-GIENTQ;DEL: MONTO O PLAZO INICIALMENTE PACTADOS,

POR LO QUE, S| “EL CONTRATISTA* REALIZA TRABAJOSTPOR MAYOR .VALOR DEL INDICADO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LARESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO DE RECLAMAR PAGO ‘ALGLgNO, PéOR ELLO. /
B 4l

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION ; J ol

5{,...."4.-...4f - ;’J‘-‘l — _‘I;

“El. CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZ/?\R LOS TRA'BAJ S MATERIA'DEL PRESENTE CCNTRATO EN l:JN

PLAZO QUE NO EXCEDA DE 56 (CINCUENTA Y SEIS) DIAS NATURALES, PERIODO EN QUE SE EFECTUARAN

LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL INICIO SE EFECTUARA EL DIA MIERCOLES, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Y SE CONCLUIRAN A MAS TARDAR EL DiaA MAﬂES,—ﬂS’DE‘*NOVIEMBRE DEL 2020, DE CONFORMIDAD CON
EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO;]
-

CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, Y 175, 178, 181, 182, 183, 184, 185 FRACCION | Y 186 REL
REGLAMENTO DEL MISMO LIBRO PARA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: AS
COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS
QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS, “EL MUNICIPIO” OTORGA UN ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $242,583.78 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 78/100
M. Ny MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $38,813.40 (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE
PESOS 40/100 M. N.) QUE DAN COMO TOTAL DEL ANTICIPO $281,397.18 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN miL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M. N.) LO QUE REPRESENTA UN 30 % DEL IMPOR
TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA. - ANTICIPOS. M _ ’
T .y - - ) . ) ) Fi’
“EL MUNICIP10”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12:44 FRACCION | Y Il DEL LIBRO DECIMO SEG‘UNDO1 EL q

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO AL RESPECTO POR
DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A LO SERNALADO EN
LAS BASES DE LICITACION, Y SU AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.
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ANO
QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PIA MES

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL SITIO EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA, ASI
COMO LGS DICTAMENES, PERMISOS, LlCENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARASU
SEXTA. - FORMA DE PAGO Py

REALIZACION.
0120
T,

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL F"RESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN
FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE QUINGE DIAS, EL PERIODO QUE COMPRENDERA CADA
ESTIMACION, SERA SEMANAL, QUINCENAL O MENSUAL, Y SE LKQUIDARAN EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 12.52 FRACCION Il DEf=- LIBRO-DECIMO SEGUNDQO: DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE MEXICO, MISMAS, QUE SE! ACOMPANARAN DE AT DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, AS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL|'EL CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE
OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES 'A LA FECHA DE SU CCRTE, LA RESIDENCIA DE
OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DEiLAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU RECEF’CION EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, UNA VEZ APROBADA LA
ESTIMACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA1 SERA PAGADA POR “EL MUNICIPIO”, EN LA CAJA DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA- EN LA PLANTA BAJA, ALA SUR DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA; ESTADO DEMEXICO, DENTRC!DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE' HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SErDERIVEN PARA SU:COBRO, DEBERA PRESENTARSE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISlTADA ENLOS TERMINOS DE LAS LEYES FISCALES APLICABLES

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE I_OS i !
TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, UN PORCENTAJE QUE SERA IGUAL AL PORCENTAJE
ANTICIPO OTORGADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES
COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE. “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL. CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO SENALAD
EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO E
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGC HASTA LA FECHA EN QU
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE *
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.
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LAS ESTIMACIONES, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LJS
TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO D RECDMVARIEORARABAIDS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO O INCLUSIVE PORYACISSOCIETUS,

3 0 NOV 2020

SEPTIMA. — GARANTIAS

~

‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR TODAS LAS GARANTIAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN LA FORMA, TERMINOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE:MEXICO Y SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO,

TODAS LAS GARANTIAS QUE "EL CONTRATISTA"( EXF’IDA“! CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRAT(b 2 1
DEBERAN SER, SIN EXCEPCION, A FAVOR DE “EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA". 1

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. —

GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA- POR EL DIEZ POR.CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO INCLUYENDO L.V.A,, CUANDO LOS"TRABAJOS!OBJETO DE-ESTE INSTRUMENTO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA SE SUBSTITUIRA POR-OTRA EQUIVALENTE AL
DIEZ POR CIENTO (10%) DE LOS TRABAJOS AUN NC EJECUTADOS INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE.COSTOS Y CONVENIOS QUE’SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERA
SER PRESENTADA DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE "EL. CONTRATISTA" HUBIERE.RECIBIDO COPIA DELLFALLO -DE L'A ADJUDICACION. PARA EJERCICIOS
SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARA A PARTIR DE A FECHAEN QUE LA INVERSION AUTORIZADA SE
NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA". SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA GARANTIA,
"EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA RESC!SION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
e o 22T AT f

SR

B) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. - =~ e

GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIP“IG) DE TEPETLIXPA, POR'LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIESiO
COMGC ANTICIPO, TANTO PARA QUE °EL- CONTRATISTA" REALICE EN EL SIT!O DE LOS TRABAJOS
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS'E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO-DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA Y
DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS
QUINGE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL ACTA
DE FALLO DE ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE “EL
CONTRATISTA” RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA
DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA
TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. —

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 412.58, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIG
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICC Y 120, 121, 122, 123 Y 124 DEL REGLAMENTO DEL MISM
ENTREGADOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE MEXICO, LA GARANTIA MENCIONADA ESTARA VIGENTE HASTA POR UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER TANTO DE LOS
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DEFECTOS DE CONSTRUCCION COMOQ DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD Qb

CARGO DE "EL CONTRATISTA” Y A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, DERIVADA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN ESTE ULTIMO CASO, LA GARANTIA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL
CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.

CONFORME AL ARTICULO 124 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIANTE
FIANZA, SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y
LO SIGUIENTE:

l.- LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA PREVER! MINIM({)\LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

{1* ,J z}
a) QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO ATODAS LAS ESTIPULACIONES GONTENID@ 1 2 2
EN ESTE CONTRATO. LT

b) QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA,~SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
POR ESCRITA DEL CONTRATANTE. oy ‘-.ﬁ:’fff--—.:&i: o

-"'i

T

c) QUE LA F|ANZA ESTARA VIGENTE DURJ&NTE JLA SUBSTANC]AC|ON DE TODOS - LOS
RECURSOS LEGALES. o] JUICIOS QUE! SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEF|N|T|VA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y

[ i ;‘ T

d) QUE LA AF|ANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE 'SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS F|ANZAS AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
LOS INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERlDA ’ "‘ s

Il.- EN LA FORMALIZACION DE CONVENTOS DE AMPLIACION A]_ MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LA MODIFICACION DE LA FIANZA: gﬂ

lll.- CUANDO, AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTI
Y ESTE PAGUE LA TOTALIDAD EN FORMA INCONDICIONAL, "EL CONTRATANTE" LIBERARA L.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO SUBSISTIENDO LA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS; Y

!

IV.- CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, EL CONTRATANTE DEBERA REMITIR
A LA SECRETARIA DE FINANZAS LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA
PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA, DEBIENDO ACOMPANAR LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.

GUANDO EL GOEIERNO DEL ESTADO SUSCRIBA CONVENIOS GON INSTITUCIONES DE FIANZAS,
ESTOS SE ATENDERAN EN LO QUE NO SE CONTRAPONGA A LO ESTABLECIDO EN EL LIBR
DECIMOSEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN SU
REGLAMENTO.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NG
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
POR “EL MUNICIPIO", QUIEN DETERMINARA EN SU CASO EL AJUSTE.
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NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE C DNFO&I&E&OLVA ngE
LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LA OBRA., DIA MES ANO

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNIGIPIO” A SOLICITUD DE
“EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE “EL MUNICIPIO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO
SE EFECTUARA EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA, ALA SUR, EN
EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA -MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADO EN A\@ 1 23
MORELOS S/N, C. P. 56880, TEPETLIXPA, ESTADO DE\I‘VI‘EEXICO}I

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHE\;\ *EN-QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.O, EN.CASC.DE. EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL

CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAIVIA CONVENIDO ;-_,,:::] ‘
il ‘\\-
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL JCONTRATIST " PROCEDERA EL AJUSTE DE
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA: ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME
AL PROGRAMA CONVENIDO. v | |
PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DELOS COSTOS LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA |

LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSIGIONES: - ,!

T 1
'I
.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE i
EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR.CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA*ELTC CONTRATISTA” Y "EL MUNICIPIO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A CALCULARLCS
CONFORNE A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE UTILIZANDO- LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
EXPIDA EL BANCO DE MEXICQ. - L

L .

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO F‘ERMANEQERA‘N FIJOS HASTA LA TERMINACION DE L
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVAN
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

UNA VEZ QUE “LLA DEPENDENCIA” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CALCULO

SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EL PROCEDIMIENTOQ QUE SE APLICARA PARA DETERMINAR EL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS POR “EL,
MUNICIPIO” ES EL DESCRITO EN EL ARTICULO 250 FRACCION I, 251, 252, 253, 254, 255 Y 256 D L
REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

NOVENA. - RESIDENCIA DE OBRA PARA LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO”, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DEL REGLAMENTO DEL LIBRQO
DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, PARA DAR INICIO A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NOMBRARA POR ESCRITO AL SERVIDOR PUBLICO RESIDENTE DE OBRA;
Y “EL CONTRATISTA", AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUE LO REPRESENTARA, EL RESIDENTE DE LA
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OBRA TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPQ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO '
ADMINISTRATIVO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO Y/O BITACORA DE LOS TRABAJOS, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION, EN LA FORMA
CONVENIDA'Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “EL MUNICIPIO”.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA, REALIZAR LA INSPECCION DE LAS
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE £STOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE

FABRICACION. eTE
DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS '

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y
DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EEECTO-ESTABLECE EL ARTICULO No. 230, 231, 232 Y 233 DEL
“REGLAMENTO" DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO'ADIVIINISTRATIVO DEL: ESTADO DE MEXICO,
ASf COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL DERECHO

1

DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJ ECUTADOS f ‘-‘ ’;

o .--"' f ak

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA MEDIANTE OFICIO A “EL MUNIClPlO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE,; DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION-DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL F’RESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AL FINALIZAR LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZQ DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
PARA PROCEDER A SU RECEPC|ON FISICA MEDIANTE EL LEVANTAMlENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE,
QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSAB|L|DAD COMO LC SENALA EL ARTICULO 230 Y 231 DEL
REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

S| EXISTEN OBSERVACIONES, DESPERFECTOS -O.DETALLES,-SE ANEXARA EN EL ACTA DE RECEPCIO {,
UNA RELACION DETALLADA DE LOS MISMOS Y “EL' CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FEGHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECEPGION, |
PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIQ”.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE UN PERIODO
QUE NO EXCEDERA DE 30 (TRE!NTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS
TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 234 Y 235 DEL “REGLAMENTO", EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA
QUE RESULTAREN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA” NO~
ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO ANTERIORMENTE,
ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICARO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15
(QUINCE) DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Si TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL .
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
Pagina 10 de 16 1
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SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, Y CON -
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 238 DEL "REGLAMENTO", LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS PCR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO ADMINISTRATIVO, “EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A
SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA O PARTE UTILIZABLE DE LA MISMA, “EL MUNICIPIO”
VIGILARA QUE LA UNIDAD QUE DEBE OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE DE LA RESPONSABLE DE SU
REALIZACION, EL INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACION, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICAD q DIIRANTE SL

N

EJECUCION, ASi COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y ANTRIIRIN O |
CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANT[?} DE CALIDAD Y FUNCIONAMIE
, BIENES INSTALADOS. \\5:::’ G125 30 NOV 2020
DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA _
SO DIA MES' ANO

CON FUNDAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPUL{-\‘D‘(;)_'EN EL}ARiTICULO 220 DEL REGCAMENTODEL
OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE ALAINIGIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SIT]O DE REALIZACION
DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE ' PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN CONOCIMIENTO AMPLIO DE LOS PROYECTOS, NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARESf DE! CONSTRUCCION,; CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA; PROGRAMAS DE-EJECUCION 'Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES BITACORA; CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS RELATIVOS
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. DEBE ESTAR FACULTADO POR EL |
CONTRATISTA PARA TOMAR DECISIONES EN LO INHERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO
PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACI@NADAS CON LOS TRABAJOS

“EL MUNICIPIO" SE RESERVARA EL DERECHO DE SOLICITAR EN- CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE,DE- CONSTRUCCION Y “EL CONTRATISTA“
TENDRA LA OBL[GACION DE NOMBRAR A OTRO-QUE REUNA LOSREQUISITOS EXIGIDOS.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL. “"EL CONTRATISTA" CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO", EN RELACION CON
LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y
SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL MUNICIPIO”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIA \
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA \
EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, ‘EL

CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN IGUAL TERMINO.

DECIMA TERCERA. - CONTRATO INTUITO PERSONAE

EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITO PERSONAE, "EL CONTRATISTA” NO PODRA
CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FiSICAS, MORALES O JURIDICAS, YA SEA EN TODO OEN
PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO PARA LA REALIZACION DE LOS
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TRABAJOS CONTRATADOS, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A S
ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS
PRESENTE CONTRATO.

Y ‘=‘
oy

TAMPOCO PODRA “EL CONTRATISTA" SUBCONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA,
SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON ARREGLO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ART. &.39 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

TS T
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIAL!ES Y EQUFPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS:NORMAS DE CALIDAD QUE "EL MUNICIPIO" TIENE
EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATQ, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DELAS.PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPEC[FICACIONES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTA'O POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA:Y RIESGO BE' LOS PEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LAMISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUIC]OS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIC® O A TERCEROS, EN: CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR, EI:’IV]ONTO TOTAL DE LA MISMA.
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA" ANO CEDER‘A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA- ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO.CASO SE REQUERIRA LA PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" -EN' [0S TERMINOS DEL ARTICULO 12.40 DEL LIBRO DEGIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. |

‘\

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALESH .

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA EL MUNICIPIO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFI

SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ‘SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE -
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO" COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES

EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE [LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO" PROCEDERA

A:

l.- RETENER EN TOTAL EL UNO POR CIENTO (1%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSES
(TOTAL PROGRAMADQ ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTG
MENSUALIENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL, COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA".

Sl AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE\,\

Il.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENGIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL UNO POR
é
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CIENTC (1%) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO

TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRA “EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE

Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL
MUNICIPIO", ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN MENSUAL EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJO DE HACER ‘EL
CONTRATISTA” EN [LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR
LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LCS
CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTERAR A “EL
MUNICIPIO” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, LOS IMPORTES
QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO. :;}

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL
CONTRATISTA”.

;..._.._......_......_._..._.___.‘ dt o b bt
I m:}...,.-__

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO F’ODRAN SER SUPERIORES'.ERIJSU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN GUYO CASO Y LLEGADO A‘tDICHO LIMITE SE DARA INICIO AL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA. 17’ pe F 3!

!r

| ‘L, o o

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL-UIMITEDE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “EL
MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICAGION.DE LAS PENAS CONVENGIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL. CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAY,
SIDO_RETENIDAS, APLICANDO, ADEMAS, Sl DA LUGAR A ELLO, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTP, |
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA' "SEPTIMA (RECISION ADMINISTRATIVA D L
CONTRATO). R .

DE TODO LO ANTERIOR DEBERA TOMAR 'CONOCIMIENTQ “EL CONTRATISTA” EN SU CPORTUNIDAD.

EN CASO. DE QUE “EL MUNICIPIO” PROCEDA A RESCINDIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE,
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORT
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTCRGUE EL FINIQUI
CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA EN CASO DE SUSPENSION TEMPORAL DEL PRESENTE
CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION TEMPORAL.“EL MUNICIPIO"
PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.
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CUANDO POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,

“EL CONTRATISTA" PODRA COPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, Sl CPTA % @ﬁs A
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A ‘“EL MUNICIPIO Ll
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. EN EL
CASO DE QUE “EL MUNICIPIO" NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA’
DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTIClPADA’DEL‘CONTRATO “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS‘PARA}FHACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON'® OkS|N LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA",
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDQ OBLIGADO “EL
CONTRATISTA” A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO”", EN UN PLAZO DE DIEZ D[AS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO,.TODA LA DOCUMENTAClON QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. |- = Mg =) _—

"‘“'"‘-1 LK oY
DECIMA SEPTIMA. - RESC]SION ADMINISTRATIVA DELfCONTRATO

2 ,,'..v ! . ?E

LAS PARTES CONVIENEN QUE ‘EL MUNICIPIO" PODRA EN., CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE AS CAUSAS QUE A CONTINUAGION SE
ENUMERAN, ES DECIR, Si“EL CONTRATlSTA” bor 2o

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LlINEAMIENTOS BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO. ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SU

RESPECTIVO REGLAMENTO. s
B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME A LOS TERMINOS@Y)

CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.
C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE- ESTE CONTRATO,
D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS. OBLIGACIONES ‘A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO

LAS CAUSALES REFERIDAS DARAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA’ LA
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. \

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL MUNICIPIO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIO
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA
A"EL CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTOQ SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO
DEL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS
EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA,
EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, "EL MUNICIPIO” RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO
DEL PLAZO DE QUINGCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO
DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA". EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTESTACION “EL
CONTRATISTA", DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS
TE_RMINOS ESTABLECIDOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO, ASI COMO DE S§U REGLAMENTO, EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
TOMAR PQSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
Pagina 14 de 16 %\
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INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA',
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y “EL CONTRATISTA" ESTARA
OBLIGADO A DEVOLVER A "LA DEPENDENCIA", EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE RESGISION-POR-EL
MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" DEBERA DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE N@YREPRIAG O |

AMORTIZADO,
3 0 NOV 2020

DECIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE. f;}fﬁﬁj_d“
oL

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA GBRA @WEM@EANO
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CEAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASIGOMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y™ REQUISITOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO, DEL-ESTADO-DE MEXICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS

Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS OUE LE SEAN APLICABLES "-"‘bc'i : ) «:

,,,,,

~ A

DECIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.' PRSI _!1
“

Y
i 1

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS
ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, AMBAS
PARTES LA RESOLVERAN CONFORME AL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA, DE LOS PROGRAMAS DE
EJECUCION DE INSUMOS, DE OBRA, FINANC!ERO DEL PROYECTO DE LA OBRA Y DE TODA LA
DOCUMENTACION TEGNICA Y/O ADMINISTRATIVLA GENERADA DURANTE EL PROCESC DE LOS TRABAJOS:
VIGESIMA. - RETENCIONES ESPECIFICAS - "EL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADRJUDIQUE EL
CONTRATOC ACEPTA LAS RETENCIONES PROCEDENTES DE ACUERDO A LOS CONVENIOS ENTRE LAS
DEPENDENCIAS EJECUTORIAS Y LAS DIFERENTES CAMARAS O CON OTRAS DEPENDENCIAS.
CONSIDERANDO COMO EL IMPORTE PARA LA: BASE DEL CALCULO EL IMPORTE DE LOS TRABAJO:
EJECUTADQOS EN EL PERIODO QUE SE ESTIMA.

2.0 % (DOS POR CIENTO) POR DERECHOS DE SUPERVISION.

VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATQ, AS| COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADQ EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION
DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, ASI COMO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
FEDERALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, RENUNCIANDO
EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER CTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE FIRMA EN DOS TANTOS, EN EL. MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA MARTES, 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN
ORIGINAL Y UNA COPIA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECEN AL
CALCE DE LA PRESENTE HOJA, PARA EFECTOS DE SU IDENTIFICACION PLENA Y DE CONSTANCIA DE LOS
HECHOS. . ;

&l

Pagina 15 de 16



-, :' L 3
r & L4 ’ - _‘Ag _}
2019- 2021 AT p‘a
2020. “ANO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”

TR 0130

DIREGCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBAND
HA T/DOPYDU/cON/OP/Ffs?/rDmeozo“"* -

POR “E ICIP1I07:>, ,.
‘ . OPERADRO

&?@g“?}:ﬂ:ﬂ? it i ;':u ‘;t&" v Fi ; 3 U NUV 2020

!
7 i ?

TEC. AGRbP” ARMANDO MELENDEZ " | | DA MES ANO
SORIANO | & RE o)™ i m by

PRESIDENTE MUNICIPAL:CONS THUEIONALDE-——-———"
TEPETLIXPA,
e ek
» N e
. : i t
f e e g {r}g s X
e = | T TR e
L MENET CANDIDO MARTINEZ C ATl ENJADAMON: JORGE! 4 70 5 0
(e 'SECR:E'[F;RTIOMD‘?ET.T-I{rfAE\EUNTAMIéNTO 1 A‘*IT?‘%R by R’;liqm 4
S s 1 e N7 ltggj&lﬂ\l}-\ﬁﬂUN CiPALr
ARQ. ANTONIO GOMEZ SANGHEZ" ™~ -
DIRECTOR DE OBRASPUBLICAS ¢
DESARROLLO URBANQ'! UE S8 -
) N e e e =
O POR “EL CONTRATISTA”
~ “IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL,

S.A.DEC.V.”
ARQ. CESAR RAUY SANCHEZ DELGADO
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATQ DE DBRA PUBLICA N° HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/08/2020,
REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO. FIRMADO EL MARTES. 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2020,
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS:
N° HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/2 Iwzzﬁuuﬂiﬂ‘o

OBJETO D'EL,(QONTRATO DI MES Ao
“MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA'SOCAL:MUNICIPAL Y DE LA
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT
FEDERAL (F..S.M.D.F.).

AFECTACION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO
FISCAL 2020
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N° DE OBRA: FISMDF/18/2020 ¢
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADQ, N° HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/28/2020, PARA LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE AULAS
EN JARDIN DE NINOS JUANA DE ASBAJE, EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL NEPANTLA”, MUNICIPIO
DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL “MUNICIPIO DE TEPETLIXPA’,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TEC. AGROP. ARNIANDO
MELENDEZ SORIANO; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, M. EN E. CANDIDO
MARTINEZ MARTINEZ; TESORERO MUNICIPAL, M. EN ADMON. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS Y EL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ARQ. ANTONIO GOMEZ SANCHEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO “EL MUNIClPIO” POR OTRA PARTE LA EMPRESA, “IAG
INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE G Vj””\REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ARQ.
CESAR RAUL SANCHEZ DELGADO, EN SU CAL!ID‘ArDiDE}ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE MENCIONARA COMO “EL CONTRA{\'ﬁISTA“f}AMBAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR

17
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EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, AL TENOR:DE LAS SIGUIE TE@pEQADO

S 1E3éDIC 2020 f

—~] . pa mes afo
1.- "EL MUNICIPIO " A TRAVES DE SU. REPRESENTANTE LEGAL DECLARAUUE:

‘i.-. 1 '

I.1.- ES UNA PERSONA MORAL, CONSTITU[DO COMO VIUNICIPIG{LIBRE ~CON CAPACIDAD PLENA PARA

OBLIGARSE Y CELEBRAR EL PRESENTE dONTRATO DE OBRA” PUBLICA CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS

ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS!!UNIDOS MEXICANOS Y LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN L@S ART[CULOS 1,2,4Y 31 FACCION VIl Y VIl DE LA LEY ORGANICA w\

*DE¢LAR?%T@

[

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO! Y“.E ACUERDO~ALEART[CULOS 2[9 2 10 FRACCION ], 2.1, 2.12, 7.38,
7.40, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTQD@ DE MEXlCO i " - O ;
L. IR S A

l.2.- SU REPRESENTANTE, EL TEC. |AGROR,, ARMANDO MELENDEZ SORIANO, CON EL CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPETLIXPA CUENT_A_CQI\_I LAS- FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR

EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE- Lo, DISPUESTO POR EL ART[CULO 48, FRACCION ViII, DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE- MEXICO RN . /

——_ oy

* 1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO,
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DEL OFICIO No. 20704000020000S/093/2020
DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2020 ASIGNA RECURSOS AL MUNICIPIO, QUE CORRESPONDEN AL FOND
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.1.S.M.D.F.) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA LA EJECUCION DE L
OBRA.

.4.- “EL MUNICIPIO" MEDIANTE SESION ORDINARIO DE H. CABILDO No.086, CELEBRADA EN FECHA 16 DE
OCTUBRE DEL 2020, APROBO LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.I.8.M.D.F.) EJERCICIO FISCAL 2020, PARA SER APLICADOS EN
OBRA PUBLICA, Y EN PARTICULAR A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, RECURSOS CON
LOS QUE SE CUBRIRA EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA. AS| COMO LA APROBACION EN SESION DE CODEMUN NO. COD/EXT/01/2020, DE FECHA
05 DE OCTUBRE DEL 2020.
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1.5.- MANIFIESTA COMO DOMICILIO FISCAL Y LEGAL LA CALLE MORELOS N°10, C. P. 56880, EN TEPETLIXPA,
ESTADO DE MEXICO, MISMO QUE SENALA PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.
1.6.- MANIFIESTA TENER REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) VIGENTE, EL CUAL
CORRESPONDE A LA CLAVE MTE-690831-EE7, SIENDO ESTA CLAVE LA QUE DEBERA APARECER CUANDO
SE FACTURE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA.

L P
TN STH
ot

1.7.- EL. PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
SE ADJUDICA COMO RESULTADO DE LA INVITACION POR ADJUDICACION DIRECTA N°
HAT/DOP/AD/OP/FISMDF/28/2020, INSTAURADA POR "EL MUNICIPIO", EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 12.37 FRACCION XI DEL LIBRO DECIMO SEGUNDG) DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO, Y ARTICULO 88 DE SU REGLAMENTO. | 4

Il. "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE SU ADMIN]STRADOR 'GNICO, DECLARA QUE: ' TH8
IL1.- DE DECIR VERDAD QUE; EN LA SOCIEDAD.ANONIMA DE.CARITAL VAF1{IABLE QUE REPRESENTA, NO
FORMAN PARTE DE ELLA COMO ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES,-EJECUTIVQS, TRABAJADORES O
EMPLEADOS, PERSONAS QUE-DESEMPENEN CARGOS O'COMISIONES|EN EL SERVICIO PUBLICO, Y QUE EN
CONSECUENCIA NO SE ENCUENTREN. INHABILITADOS PARA CELEBRAR'G/AUTORIZAR LA CELEBRACION | :
DEL PRESENTE DOCUMENTO. ol - R W R

[ RS =N =y - |
[P 5, R . I

o ‘--u HES
ASI MISMO, EXPRESAMENTE ACEPTA QUE EN CASO DE}QUE RESrULTE FALSA LA MANIFESTACION ANTES
MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENGIA-DE-ESTE C(DNTRATO*ADM]NISTRAT]VO SE INCURRA EN TALES
SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE GONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO- -DE MEXICO, ASI COMO DE SU.REGLAMENTO RESPECTIVO,
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SERA NULO DE PLENO, DERECHO| de

&:’:—-‘*""""‘. ; ' —

[1.2.- MANIFIESTA EL ARQ. CESAR RAUL»SANCHEZ DELGADO ADMINISTRADOR UNICO DE “IAG INGENIERI
ARQUITECTURA GLOBAL, S.A. DE c A2 ”“~ QUE‘SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE
CONSTITUIDA EN LA ESPECIE DE SOCIEDAEL_ANONIMA _EN—SU~ MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE,
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, EROTGCOLIZADO MEDIANTE EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 1086, VOLUMEN 18
ORDINARIO, FOLIOS DEL 132 A 134 DE FECHA 27 DE ENERO DEL-2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIQ
INTERNO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 141 DEL ESTADO DE MEX]CO CON SEDE EN CHALCO, ESTADO Df
MEXICO, LIC. JOSE GERARDO DE LA RIVA PINAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL COMERCIO EN CD NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, CON FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO Nd
6015*11 EN FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2011, CEDULA DE REGISTRO Al CATALOGO DE CONTRATISTAS COM
CLAVE SOP/28052019/0551/N.

1.3 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

[1.4.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETG,
DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA A OBRA MATERIA DE
CONTRATO.
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[1.5 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FLORES MEXICANAS
157 — 2 AURORA ORIENTE (BENITO JUAREZ) NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXIGO C.P. 57000, MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CCNTRIBUYENTES
CON CLAVE 11A110127C67.

11.6.-CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN SU EJECUCION.

lil. "EL. MUNICIPIO” Y " EL CONTRATISTA” DECLARANIEEIEJ\UNTAMENTE A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES LEGALES QUE:

~ m

19

1- EN CASO DE POSIBLES CONTROVERSIASSEUTURAS Y PREVISIBLES SOBRE PROBLEMAS
ESPECIFICOS DE CARACTER . TECNICO-Y-ADMINISTRATIVO-REFERENTE-A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES CONVIENEN ENTRE.S|.RESOLVERLAS MEDIANTE LA CONSULTA
DE LA BITACORA DE OBRA Y,DEMAS DOCUMENTOS. 7= ‘:.} .
3 e H g | ‘f}J
I.2.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LAZEJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, A TODAS-Y."CADA|IUNADE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS; LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE SE
ESTABLECEN EN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO,ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU
REGLAMENTO DE LA OBRA PUBLICA | YtE)E ASNORMAS Y-EJ]SP@SlCl@NEs_ADMJMSIRAINASﬁ UE LE SEAN

APLICABLES. | @P ERADO

1 ]i
EXPUESTO LO ANTERIOR, ES VOLUNFAD DE LAS PARTES, SUJETARSE CUERDO A
SIGUIENTES: 7 \ P S ﬁ' [FRMGI0
! 4

|

-, . i f' r

R Y I DIA MES ARNO

.. Iz 3 :-':T_'\./’- Pty fl r'
“'J-f'il“ ! ,.s-_":! thes
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO DE ‘OBRA’ PUBLICA A “BASE- DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEM
DETERMINADO: . T .
- \ - = N
" “EL. MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE

“MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NINOS JUANA DE ASBAJE, EN LA DELEGACION DE SAN
MIGUEL NEPANTLA”, MUNICIPIQ DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERIVIINACION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL CUAL FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LAS BASES DE LA LICITACION EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA, APEGANDOSE DE IGUAL MODO A LOS
PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASI COMO A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARAN

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE S
FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
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QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON M@'ﬁ. @E‘*‘LA-R@LIZF CION
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMP. 31 DIC 2020

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

| bioira M AL
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE $190,362.21 (CIENTO H—TRESEHENTOS
SESENTAY DOS PESOS 21/100 M. N.), MAS EL 16 % CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) $30,457.95 {TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 M. N.). QUE DAN COMO
TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO LA CANTIDAD DE: $220,820.16 {DOSCIENTOS VEINTE WIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 16/100 M.N.) -\ 7 0 0

F;‘ %
ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENlO DE ACUERDO Al ARTICULO 12.46 DEL
LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIV@ DEL ESTADO DE, MEXICO; ENTRE LAS PARTES, ?

SIEMPRE QUE NO EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO INICIALIVIENTE PACTADOS,
POR LO QUE, Sl “EL CONTRATISTA’?—*REALIZA—TRABAJOS -POR: IVIAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA-RESPONSABILIDAD EN QUE: lNCURRA‘P@R LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO DE. RECLAMAR PAGO ALGUN@ !PG)R ELLO. =

I
‘“\a" RIS - ot

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION l e l 2 /jJTE 8

A S }‘ % L
‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALlZAR LOS TRABA(JOS MATERlA' DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE 47 (CUARENTA Y SIETE) D]AS NATURALES, IPER]ODO EN.QUE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL |N|C|O SE EFECTUARA EL DIA LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y SE
CONCLUIRAN A MAS TARDAR EL DiA‘SA ADO, 26 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE CONFORMIDAD CON EL

PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO;: T 4
i -' - ' : -\._‘_—_—_l .
CUARTA. - ANTICIPOS, I L l ST L ./ =
! - :
“EL MUNICIPIO" Y” EL CONTRATISTA” CON FUNDAMENTO EN-EL AR’%CULO 179 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO

DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADIVIINISTRATIVO.: DELf ESTAEJO DE MEXICO, ACUERDAN QUE NO §
OTORGARA ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS- TRABAJOS -

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE'Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

..sq.-'sr-

“EL. MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL SITIO EN QUE DEBA
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA, ASI
COMO LOSODICTAMENES PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU
REALIZACION

SEXTA. - FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO-SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN
FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE QUINCE DIAS, EL PERIODO QUE COMPRENDERA CADA
ESTIMACION, SERA SEMANAL, QUINCENAL O MENSUAL, Y SE LIQUIDARAN EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 12.52 FRACCION Il DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE MEXICO, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE
OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE, LA RESIDENCIA DE
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OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACION -
MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU RECEPCION,. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHC PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, UNA VEZ APROBADA LA
ESTIMACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SERA PAGADA POR “EL MUNICIPIO?, EN LA CAJA DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA, ALA SUR, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE DERIVEN PARA-SU COBRG, DEBERA PRESENTARSE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOS‘I;ERM!NOS DE LAS LEYES FISCALES APLICABLES.
s

PARA LA AMCRTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO, SE*APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE LOS
TRABAJCS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, UN\PG)RCENTAJE QUE SERA IGUAL AL PORCENTAJE DE &

ANTICIPO OTORGADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTOEN 1.0S-PAGOS DEESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A .SOLICITUD DE. “EL_CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLEGIDQ EN EL CODIGOZEISGAL DE LA FEDERACION, COMO Sl SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE;PRORROGA PARA EL PAGOJDE: CRED]TOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NG PAGADAS, Y SE' COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN. QUE SE:PONGAN EFECTIVANIENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA"., i}~ i “} ﬂ -;,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE I-]~IAYA RECIBIDG !‘EECONTRATI STA", ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SERALADO
EN EL PARRAFO ANTERIOR. L.OS CARGOS'SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN

CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS: NATURALES.DESDE LA FECHA DEL: PAGO HASTA LA FECHA EN
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A‘E)lSPOSICI(SN DE“EL MUNICIPIO"

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LAESTIMACION SIGUIENTE - J ‘,

LAS ESTIMACIONES, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NGO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE L
TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJ
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE'LO INDEBIDO.@ INCLUSIVE POR VICIOS OCULTOS.
SEPTIMA. — GARANTIAS

“EL. CONTRATISTA’” SE OBLIGA A CONSTITUIR TODAS LAS GARANT{AS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN LA FORMA, TERMINOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL LIBRO DECIMO
SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO,
TODAS LAS GARANTIAS QUE “EL CONTRATISTA” EXPIDA CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,
DEBERAN SER, SIN EXCEPCION, A FAVOR DE “EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA".

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. —

GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DEL

PRESENTE CONTRATO INCLUYENDO LV.A., CUANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL ESTA SE SUBSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL
DIEZ POR CIENTO (10%) DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A 1LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERA
SER PRESENTADA DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
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EN QUE “EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJU ICA%?NFW—\RA [EJERCICIOS
SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAJINV iJ‘FO’ DA SE
NOTIFIQUE PCR ESCRITO A*EL CONTRATISTA". S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE g)'liOﬁ?e I_ZB%RAN riA,
“EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

B) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. ~ DIA MES ANO

GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO
COMO ANTICIPC, TANTO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES’BGDEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUII\\fARIAiY:éEQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; uAS[/COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES QUE-SE INSTALEN PERMANENTEMENTE CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA Y
DEBERA SER PRESENTADA|PREVIAMENTE A LA" ENTREGA™DE "LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE :EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL ACTA
DE FALLO DE ADJUDICACION Y{PARA LCS EJEF&QICIOS SUBSECUENTES +A PARTIR DE QUE “EL
CONTRATISTA" RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO'DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA
DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIGN PERMANENTE”LA GARANT[A SUBSISTIRA HASTA LA
TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRES!PONDIENTEPSJ‘J ,

| ;J'N. \( K H /_ ) B ’ F |
C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA 0 V]ClOS OCULTOS - ?
. A e - i

u ot e e~ ~ ; l
CON FUNDAMENTO EN EL AIJTICULO 12.58, DEL LIBRO |DECIMO SEGUNDO DEL COD&
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO'Y 120, 121, 122, 123 Y 124 DEL REGLAMENTO DEL MISMO,
ENTREGADOS LOS TRABAJOS,*.,_EL CONTRATISTA- QUEDARAIOBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS: NIISMOS.Y DE CUALQUIER-@TRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS IDELf LIBRO| DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE MEXICO, LA GARANT[A MENCIONADA-ESTARA VIGENTE HASTA POR UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION TOTAI:-DE LOS TRABAJOS PARA‘ RESPONDER TANTO DE LOS
DEFECTOS DE CONSTRUCCI@N COMO DE CUALQUIEIIQ BI_ESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” - Y_A FAVOR DE*EL- MUNICIPIO”, DERIVADA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO, EN ESTE ULTIMO CASO,-LA GARANTIA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL
CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.
CONFORME AL ARTICULO 124 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODI
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIAN
FIANZA, SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA:
LO SIGUIENTE:

.- LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA PREVER MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

a) QUE LAFIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN ESTE CONTRATC.

b) QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
POR ESCRITA DEL CONTRATANTE.

c) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS

RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; Y

Pagina 7 de 16



2019 -2021
2020. “ANO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URGANI
HAT/DOPYDU/CON/OP/FISMDF/28/202
OPERADRO

d) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMHTERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCRNHB|BEHANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL CQBRO DE
LOS INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPQRTE DEAA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

Il.- EN LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LA MODIFICACION DE LA FIANZA:

1ll.- CUANDO, AL REALIZARSE EL FINIQUITO; RE_SFIJ‘I._\TEN SALDOS A CARGO DE “EL. CONTRATISTA" *
Y ESTE PAGUE LA TOTALIDAD EN FORMA’INCONDICIONAL “EL CONTRATANTE" LIBERARA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO SUBSISTIENDO ﬁA\FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS; Y .
\;“‘»-,-9"’ '

IV.- CUANDO SE REQU|ERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS;"EL"CONTRATANTE DEBERA REMITIR

~ ALA SECRETARIA DE F[NANZAS LASOLICITUD. DONDE SEPRECISE LA INFORMACION NECESARIA
PARA IDENTIFICAR LA OBLIGAC]ON O CREDlTO QQ__‘E -SE’ GARANT!ZAi DEBIENDO ACOMPANAR LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN,Y JUSTIFIQUEN EGeoBROz {1 £ ")
CUANDO EL GOBIERNO DEL ESTADO SUSCRIBA‘ CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE FIANZAS,

ESTOS SE ATENDERAN EN. LO: QUE NO SE CONTRAPG)NGA| 'A' O, ESTABLECIDO EN EL LIBRO
DECIMOSEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL-~ ESTADO DE MEXICO Y EN SU

REGLAMENTO. LT [equr= Ah | e
SR T T
OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS f!"__ P
CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN:,ECONOMICO |\'|o" PREVISTAS EN EL PRESENTE

CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUNIENTO[@'REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO

EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE PACTADO; DICHOS/COSTOS PODRAN SER REVISADOS
POR “EL MUNICIPIO", QUIEN DETERMINARA‘ E\y‘iU CASOEL? ;‘-‘\JUSTEw i

P T — —

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS LAS. cuo;TAs COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE
LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE ' LOS -BIENES CONTEMPLADOS EN
REALIZACION DE LA OBRA. T e

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD D
“EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA PCR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO
SE EFECTUARA EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA, ALA SUR, EN
EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, UBICADO EN AV.
MORELOS SIN, C. P. 56880, TEPETLIXPA, ESTADO DE MEXICO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE DE

COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME
AL PROGRAMA CONVENIDO.
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PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE PRIGEN|DB [D6RECIO SERA
LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, EERAB!éALPEE BASE
EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICQ. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL. MUNICIPIO* PROCEDERA A CALCULARLOS
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

ey

LLOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERM{{NECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APL[CARAUA} [0S COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANGIAMIENTO ESTARA SUJETO-A"LAS-VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO_EN.SU.PROPUESTA. %
1 -r-,_ﬁ—'_-’.‘.'?”—_gﬂ

UNAVEZ QUE“LA DEPENDENC[A” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE E]_ AJUSTE DE: COSTOS SU CALCULO
SE LLEVARA A CABO CONFORME AL S[GUIENTE PROCEDIIVIIENTO '\,'H . ;T“

-r3

H ' ‘i LY
EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICARA PARA DETERMINAR EL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS POR “EL
MUNICIPIO" ES EL DESCRITO EN EL‘ ART[CULO 250 FRACCl@N?ﬁ 251,_252 253, 254, 255 Y 256 DEL

REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO BDEL CODIG@'?\DMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO

! T . 9. -‘l.
NOVENA. - RESIDENCIA DE OBRA PARA LOS TRABAJOS ";l?;"f’
“EL MUNICIPIO”, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL‘ARTICULO 21 5 DEL REGLAMENTO DEL LIBR

DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO AE)IVIINISTRATIVO DEL .ESTADO" DE MEXICO, PARA DAR INICIO A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NOMBRARA POR ESCRITO AL SERVIDOR PUBLICO RESIDENTE DE OBRA,;
Y “EL CONTRATISTA", AL SUPERINTENDENTE DE-LA OBRA QUE-LO REPRESENTARA EL RESIDENTE DE LA
OBRA TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRAT
ADMINISTRATIVO Y DAR A “EL CONTRATISTA" POR ESCRITO YIO .BITACORA DE LOS TRABAJOS, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION, EN LA FORM
CONVENIDA'Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “EL MUNICIPIO”.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA, REALIZAR LA INSPECCION DE LAS?
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA
EJECUCIOI\(IDDE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION.

DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y
DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO No. 230, 231, 232 Y 233 DEL
“REGLAMENTO” DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO,
AS[ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL. DERECHO |
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
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